

附件 1:

民科园核心区项目（西北角地块）管线迁改工程— 低压迁改项目设计任务书

为配合民科园核心区项目(西北角地块)收储工作,因拟出让地块内存在管钱,影响土地收储,拟对地块管线进行迁改,有关情况如下:

一、项目名称

民科园核心区项目（西北角地块）管线迁改工程—低压迁改项目

二、项目范围和内容

1. 设计服务,包含供电局资料报审、图纸送审等流程、现场踏勘、调研、方案及估算,初步设计、概算、施工图设计(含施工图预算编制)、配合施工招标、配合申报建设工程规划许可证、工代服务、设计变更、现场技术服务、电子化移交、设计档案整理等。

2. 项目建设内容(包括但不限于以下工程):新建 12 米电线杆、10 米电线杆,新建铜芯低压线与电缆头等。拆除铜芯低压线与电缆头,拆除并清运旧电线杆等。

三、设计依据

1. 国家与地方现行各种规范、涉及线路权属单位相关验收标准及规范、规程、标准图集及强制性条文。

2. 设计任务书(本文件)

3. 双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求(详见设计合同)。

4. 委托单位相关设计意见及要求。

四、设计成果及要求

1. 成果内容

(1) 方案阶段：根据招标人确定的方案，出具设计说明、方案设计图及估算书；

(2) 初步设计阶段根据相关权属单位出具的审批意见或者甲方沟通意见，出具初步设计成果及概算，配合组织相关专家审查；

(3) 施工图阶段按初步设计图纸及专家评审意见深化设计图纸，出具施工图，并通过图纸审查。

2. 成果清单

设计单位按以下要求向业主提交纸质文件，并提供电子版文件。

序号	成果及文件名称	份数	备注
1	方案成果	按合同约定	电子版资料一份
2	初步设计成果	按合同约定	电子版资料一份
3	施工图设计成果	按合同约定	电子版资料一份

3. 设计进度周期

原则上设计单位报价及总设计周期应配合业主需求的建议设计周期。如特殊原因时间有所调整，以业主确认的最终时间为准。

五、施工配合及项目验收

1. 负责设计文件的技术交底并参与图纸会审；

2. 解决在项目实施过程中相关的技术问题；

3. 要时安排相关设计人员提供驻场服务（驻场费用另计），驻场服务的周期由发包人书面启动时约定为准。