

合同编号：_____

建设工程造价咨询合同

(结算审核)

工程名称：禅城区健身中心项目--结算审核

工程地点：佛山市禅城区

委托人（全称）：佛山市禅城区南庄镇宣传文体旅游和教育办公室

咨询人（全称）：浙江宏正工程咨询集团有限公司

签订日期：2025年 12月 12日



委托人：佛山市禅城区南庄镇宣传文体旅游和教育办公室

咨询人：浙江宏正工程咨询集团有限公司

第一条 总则

1、根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，经双方协商，一致同意签订本合同。

2、项目名称：禅城区健身中心项目一结算审核；

3、建设工程造价咨询业务范围：(B类)；

(A类) 建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；

(B类) 建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；

(C类) 建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；

(D类) 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

(E类) 编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

4、咨询人应根据国家和省、市有关工程造价的法规、政策、文件，以及基建财务管理的有关规定，本着为政府节约投资的原则，科学、客观、公正地开展造价咨询工作；应按委托人的要求，按时按质提供咨询报告，对报告的真实性、准确性负责，并负有保密责任。

第二条 下列文件均为本合同的组成部分，且文件的优先解释效力顺序如下：

- 1、本合同；
- 2、建设工程造价咨询合同专用条件；
- 3、建设工程造价咨询合同标准条件。

第三条 工程造价咨询服务具体程序

1、**结算审核的工作流程**：委托人发出委托业务，提供图纸、相关文件资料——咨询人到现场拿资料，查看了解情况——编制结算初稿——委托人组织咨询人与施工单位进行对数（视工程实际安排）——咨询人编制对数后的结算初稿（以书面形式说明结算过程中双方对数初稿变更增减的情况），反馈给委托人审核——咨询人出具经审核后的结算报告（并填报附件5），签名加盖公章。

第四条 违约责任与处罚

对咨询人出现评审质量问题、审核超时、违反程序和泄密等违约行为的，委托人有权对违约咨询人按委托协议进行警告、扣减委托费等处罚，情节严重的有权解除委托。

1、复审结果偏差率

为实施对咨询人评审结果准确性的监督，委托人有权委托有关部门、其他咨询人对评审结果进行抽查复审，如经复审发现签约咨询人的评审结果存在差异且偏差率*i*（*i*，误差是指由于咨询人审核人员的主观原因造成的差错，如错套定额，点错小数点、重项、漏项、工程量计算错误、高估冒算、因没有到现场核实导致造价失实等。评审结论误差率是指咨询人人员主观差错金额与委托人的最后定案金额对比计算率）超过以下情况的【偏差率根据委托人的实际分3种情况考虑：1）、委托其他咨询人提交的定案稿（初稿）与委托人复核的最后定案金额对比；2）、被审咨询人的审核结果与复核中介的审核结果（经与被审咨询人等相关单位对数并盖章确认）对比；3）、被审咨询人的审核结果与审计等有关部门的审定结果对比。其中 $i = (\text{咨询人送审金额} - \text{经确认的复核金额}) / \text{经确认的复核金额}$ 】，且证实是咨询人评审结果存在问题的，委托人对相应的评审咨询人作出如下的处理：

工程结算的审核的评审：

- i* 在±1%-±3%之间的，扣减委托费的 15%；
- i* 在±3%-±5%之间的，扣减委托费的 30%；
- i* 在±5%-±8%之间的，扣除委托费的 60%；
- i* 在±8%-±10%之间的，扣减委托费的 80%；
- i* > ±10%，扣减委托费的 100%。

对 *i* 在±1%内，但单项偏差超过 10 万元以上的项目，每出现一次按扣减委托费的 5%处理。

出错情节特别严重的，对已拨付委托费但事后需要抽查或审计的项目，若咨询人提供的审核结果有问题需扣减相应服务费的，咨询人应退回需扣减相应的服务费。

2、逾期处理。因咨询人原因，未能按合同约定的时间提交初稿和定案稿给委托人复核和对复审意见处理不及时，按如下规定处理：

序号	逾期时间	处理结果
1	逾期 2 天内	对负责评审和复核的咨询人进行口头或书面警告处理。

③具有丰富的工程造价咨询业绩，包括接受大中型或重点项目的业绩，且完成情况良好。

④有健全的组织机构和内部管理制度，有完善的质量保证体系和技术经济档案管理制度，有良好的服务态度和较好的社会信誉。

⑤应熟悉国家、省、市财政部门关于政府性资金基本建设投资管理方面的有关政策、法规和知识，并有一定的实践经验。

⑥在造价咨询过程中，若出现咨询人跟进造价咨询人员离岗的，需提前向委托人提出申请，并在一个工作日内确定人员和工作的交接。

4、特别说明

(1) 因咨询人原因导致项目评审结论不实，引起诉讼和纠纷的，该咨询人除承担相关责任外，委托人还将根据情节的严重程度对此咨询人作出扣减编制费用和解除服务合同等处罚。

(2) 编制造价咨询相关资料原则上不得带出佛山市范围以外的地区，若发现咨询人出现将编制造价咨询相关资料带出佛山市范围以外情况的，委托人有权终止该咨询人的编制活动，追究其相关的法律和经济责任，所造成的一切损失由其负责。

(3) 对咨询人出现的其他严重违法违规行为，委托人有权终止该咨询人的编制活动，追究其相关的法律和经济责任，所造成的一切损失由其负责。

(4) 咨询单位在进行造价咨询服务过程中，为确保项目资料的安全性和保密性，造价咨询成果文件等严禁采用快递、邮寄资料等方式，若由此造成咨询项目资料遗失，委托人和主管部门有权对其作出相应的处罚。

第七条 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

第八条 争议解决

合同执行过程中发生的任何争议，甲、乙双方应友好协商，协商不成的，任一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 本合同经甲、乙双方法人代表或其授权代表签字盖章生效。

第十条 本合同一式肆份，发包人执两份，咨询人执两份，具同等效力。

第十一条 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条 相关附件

委托人：佛山市禅城区南庄镇宣传文体
旅游和教育办公室(盖章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

电 话：

传 真：

2025 年 12 月 12 日

咨询人：浙江宏正工程咨询集团有限公司
(盖章)

负责人：(签字)

经办人：(签字)

电 话：

传 真：

2025 年 12 月 12 日

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：FS2512110246

浙江宏正工程咨询集团有限公司：

受佛山市禅城区南庄镇宣传文体旅游和教育办公室委托，禅城区健身中心项目一结算审核（采购项目编码：4406045682058422512030549），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币贰仟圆整（¥2,000.00元）。服务时限为：双方自行约定。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与佛山市禅城区南庄镇宣传文体旅游和教育办公室接洽，在15个工作日内与佛山市禅城区南庄镇宣传文体旅游和教育办公室按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

佛山市公共资源交易中心禅城分中心

2025年12月11日

