

# 施工图设计文件审查合同

项目名称：大沥镇中轴立体慢行系统工程

合同编号：

甲方：佛山市南海区大沥镇工程建设中心

乙方：佛山市正方工程管理有限公司



## 施工图设计文件审查合同

甲方：佛山市南海区大沥镇工程建设中心

乙方：佛山市正方工程管理有限公司

甲方委托乙方承担本工程的施工图设计文件及勘察报告审查任务，经双方协商，一致同意签订本合同。

### 1 工程概况

1.1 工程名称：大沥镇中轴立体慢行系统工程

1.2 工程规模：工程估算建安费价为 2975.66 万元

1.3 工程内容：一期工程，桥长约 206m（包括完全架空结构段 137m 及半挑段 69m），采用钢箱梁及现浇梁结构，桥下景观绿化约 1480 m<sup>2</sup>。

1.4 设计单位：/。

1.5 勘察单位：/。

### 2 施工图设计文件审查依据

2.1 国家和本市有关工程建设的法律、法规、规章等。

2.1.1 建设工程质量管理条例：国务院令第 279 号文。

2.1.2 建筑工程施工图设计文件审查暂行办法：建设部、建设（2000）41 号文。

2.1.3 关于印发《建筑工程施工图设计文件审查有关问题的指导意见》的通知：建设技[2000]21 号文。

2.1.4 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法：建设部令第 13 号（2013 年 4 月 27 日）。

2.1.5 实施工程建设强制性标准监督规定：建设部令第 81 号文。

2.2 国家和本市的工程建设标准强制性条文、强制性标准及工程建设规定。

2.3 建设项目批准文件和各主管部门的审批意见。

2.4 甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计文件。

### 3 施工图设计文件审查范围

大沥镇中轴立体慢行系统工程施工图设计文件和勘察报告文件。

### 4 施工图设计文件审查主要内容

根据建设部〔建设部令第（13）号文〕，关于《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定，施工图设计文件审查的主要内容：

- 4.1 是否符合工程建设强制性标准、规范；
- 4.2 施工图是否达到规定的深度要求；
- 4.3 是否损害公众利益、涉及公共安全等；
- 4.4 勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员的姓名是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
- 4.5 其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

### 5、施工图设计文件审查周期

#### 5.1 审查周期

合同生效后，当甲方和设计院送审资料经乙方确认符合送审要求时，即列为受审项目。双方根据审图项目的等级，工程规模及技术审查程度，确定审查周期为 15 个工作日（不包括送审资料和施工图设计的整改时间）。如在施工中发生重大设计变更，需重新审图，则乙方在接到修改图纸后 5 个工作日内完成审查工作，甲方不再另行支付审查费用。

### 6 施工图设计文件审查成果

6.1 如经审查合格，乙方向甲方提交《施工图设计文件审查意见》、《施工图审查合格书》、《勘察报告审查意见》、《勘察报告审查合格书》，并

9.2.3 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的资料 and 文件。如发生以上情况，甲方有权索赔。

## 9 其它事项

10.1 本合同执行过程中，双方有分歧意见时，尽量协商解决；经协调不一致时，向甲方所在地人民法院起诉。

10.2 本合同双方签字后生效。

10.3 本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。

甲方：

(签章) 佛山市南海区大沥镇工程建设中心



法定代表人

或委托代理人：(签章)

经办人：(签章)

地址：

开户银行：

帐号：

邮编：

电话：

2025 年 12 月 5 日

乙方：

(签章) 佛山市正万工程管理有限公司



法定代表人

或委托代理人：(签章)

经办人：(签章)

地址：佛山市禅城区祖庙路 22 号之一

开户银行：中国农业银行佛山祖庙支行

帐号：44425401040001130

邮编：528000

电话：0757-82230382

\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

# 《大沥镇中轴立体慢行系统工程施工图设计文件审查合同》补充协议

甲方：佛山市南海区大沥镇工程建设中心

乙方：佛山市正方工程管理有限公司

甲乙双方于 2025 年 12 月 5 日签订了《大沥镇中轴立体慢行系统工程施工图设计文件审查合同》（以下可简称为“原合同”），经双方友好协商，达成以下协议：

## 一、内容：

由于原合同内的施工图设计文件审查内容只是大沥镇中轴立体慢行系统工程的一期，为避免影响后续项目推进，故将原合同工程名称《大沥镇中轴立体慢行系统工程施工图设计文件审查合同》变更为《大沥镇中轴立体慢行系统工程（一期）施工图设计文件审查合同》，合同其它内容不变。

## 二、其他：

1、本补充协议未尽事宜，均按“原合同”约定执行。

2、本补充协议经双方签名盖章后生效。本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：佛山市南海区  
大沥镇工程建设中心

法定代表人或其委托代理人

签字或签章：

经办人：

日期：2025 年 12 月 16 日

乙方（盖章）：佛山市正方工程  
管理有限公司

法定代表人或其委托代理人

签字或签章：

经办人：

日期：2025 年 月 日

