

南雄市 2026 年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目（林分优化）—南雄市 2026 年森林质量精准提升监理合同

甲方（盖章）：南雄市林业局

乙方（盖章）：韶关市腾宇测绘技术有限公司

根据广东省网上中介服务超市（采购项目编码 440282 0069 6666 6260 2052 891）中选中介机构通知书，甲方委托乙方承担本工程的监理任务。根据《中华人民共和国民法典》及工程建设监理的有关规定，为明确双方在监理过程中的权利、义务和经济责任，在平等、自愿、互利的基础上，双方经协商一致，同意签订本合同，以期双方共同遵守。

一、委托监理工程概况

1. 工程名称：南雄市 2026 年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目（林分优化）—南雄市 2026 年森林质量精准提升项目
2. 建设地点：具体以项目作业设计书、施工合同为准。
3. 工程量：11000 亩。
4. 工程总投资：约 1292.32 万元。
5. 工程监理期：本监理期限自合同签订生效之日起至项目完工合格验收之日止。

二、监理的范围和目标、任务

监理范围：南雄市 2026 年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目（林分优化）—南雄市 2026 年森林质量精准提升项目面积 11000

亩，具体按《南雄市 2026 年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目（林分优化）—南雄市 2026 年森林质量精准提升作业设计》、项目施工合同以及相关资料的要求进行工程项目的数量控制、质量控制、进度控制。

监理目标：通过对林业工程过程实施监理，对林业建设工程项目进行监控、督导和评价，并采取相应的管理措施，保证建设行为符合国家法律、法规和有关政策，制止建设行为的随意性和盲目性，促进工程建设的进度、质量、投资等按计划如期实现，确保建设行为的合法性、科学性和安全性。

监理任务：一是通过对造林全过程实施监理，确保施工面积、苗木合格率、苗木成活率、施工质量等达到规定要求。二是参与项目的验收。三是协助甲方做好项目落地上图工作。

三、本合同适用的法律及监理依据

1. 经审核批准的造林工程实施方案和作业设计文件；
2. 甲方和施工单位签订的施工合同及补充协议或会议记录；
3. 本项目的招标文件、响应文件；
4. 国家、省关于造林工程建设法律、法规、技术标准和规程等文件。

四、乙方的义务和责任

1. 乙方应在本合同条款约定的时间内，向甲方提交负责本工程监理的总监理工程师和主要监理人员的名单。

2. 乙方应按照本合同条款约定的监理范围、目标和任务，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进入施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工

作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

3. 在监理期限内，乙方不得随意更换监理人员。

4. 乙方应按照国家有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量负责制。

5. 在监理期间，乙方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护甲方的利益。监理方人员不得受雇于工程承包方或接受其利益。

6. 乙方监理人员应按照施工作业程序及时到位，对工程各工序建设的进度和质量进行动态跟踪监理，如作业面积、施工单位的作业质量、作业进度和作业时机未达到施工合同要求，乙方有权责令其改进，直至向甲方提出处罚或终止施工合同意见。

7. 乙方应按甲方要求出具监理报告、监理月报、监理日志、监理图册等。

8. 乙方监理人员必须采取有效的手段，做好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

9. 乙方所使用的甲方提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于甲方。在本合同终止后，应按照合同条款的规定移交给甲方。

10. 在本合同期限内或合同终止后，未征得甲方同意，乙方和其监理人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善做好甲方所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

11. 如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，乙方应就延长监理期限与甲方协商并签订补充协议。

12. 在本合同约定的期限内，如因乙方和乙方监理人员违约或自身的过失导致工程质量问题或进度问题给甲方造成直接经济损失，乙方应承担相应的经济责任。

五、甲方的义务和责任

1. 甲方应负责做好工程外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

2. 甲方应按合同条款约定的时间、数量、方式，向乙方提供开展监理业务所需要的有关工程的文件资料。

3. 甲方应在合同条款约定的时间内，就乙方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达乙方。超过约定的时间，乙方未收到甲方的书面决定，乙方可认为甲方对其提出的事宜无不同意见，无须再作确认。

4. 甲方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予乙方的监理权限等内容，在工程开工前书面通知工程承包方。

5. 甲方应当维护乙方工作的独立性，不干涉乙方监理业务的开展。

6. 甲方应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给乙方造成的经济损失。

六、争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，协商不成，由甲方所在地有管辖权的法院管辖。

2. 任一方违约，需承担守约方追究违约责任发生的律师费、诉讼费、保全费、保函费、调查取证费等有关费用。

七、监理费用及支付方式

1. 监理费：人民币叁拾柒万玖仟玖佰肆拾陆元整（¥379946.00元）。

2. 支付方式

(1) 甲方与乙方签订合同后5个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%预付款，乙方凭合同、合法发票等与甲方办理支付手续。

(2) 施工单位完成种植及第一阶段抚育工作并经验收合格，甲方收到乙方出具的项目阶段性监理报告后向乙方支付合同金额的40%监理费用，乙方凭项目监理报告、合同、合法发票等与甲方办理支付手续。

(3) 施工单位完成第二阶段抚育工作并经验收合格，甲方收到乙方出具的项目监理报告后向乙方支付合同金额的30%监理费用，乙方凭项目监理报告、合同、合法发票等与甲方办理支付手续。

(4) 乙方收取监理费账户资料：

纳税人识别号：91440200MA4WKGTM0D

开户名：韶关市腾宇测绘技术有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司韶关太阳城支行

账号：44050162864100000270

八、其他事项

1. 在本合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

2. 本监理合同一旦生效，乙方将依据本合同全权负责对该工程承包单位的施工作业监理，甲方对该工程承包单位的施工意见和要求，应通过乙方转达实施。

3. 在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成本合同部

分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，需要延期部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

4. 未尽事宜，双方可根据需要，协商后另行签订补充合同或协议。

5. 本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方（盖章）

南雄市林业局

签约代表：



高毅点

乙方（盖章）

韶关市腾宇测绘技术有限公司

签约代表：



[Handwritten signature]

签订时间：2026年2月24日

签订时间：2026年2月24日

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：SG2602140059

韶关市腾宇测绘技术有限公司：

受南雄市林业局委托，南雄市 2026 年广东省韶关市北江源区生态综合治理项目（林分优化）—南雄市 2026 年森林质量精准提升项目监理（采购项目编码：4402820069666662602052891），通过广东省网上中介服务超市方案择优选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币叁拾柒万玖仟玖佰肆拾陆圆整（¥379,946.00 元）。服务时限为：自中标结果公示至项目结束。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在 3 个工作日内与南雄市林业局接洽，在 30 个自然日内与南雄市林业局按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起 5 个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

韶关市公共资源交易中心

2026年02月14日