
建设工程施工图审查合同

合同编号：

工程名称：莲升片区老旧小区改造工程（一期）－I（施工图审

查）

建设单位：佛山市骐通城市设施建设有限公司

审图机构：佛山市正方工程管理有限公司

签订日期： 年 月 日



- 1 -

建设单位（甲方）：佛山市骐通城市设施建设有限公司

审图机构（乙方）：佛山市正方工程管理有限公司

甲方委托乙方承担本工程的施工图设计文件审查任务，经双方协商，

一致同意签订本合同。

1 工程概况

1.1 工程名称：莲升片区老旧小区改造工程（一期）－I（施工图审

查）

1.2 工程规模：投资概算建安费为 5240.00 万元

1.3 工程内容：提升改造社区范围内的破损道路约 2550 平方米，完

善和更新慢行系统约 1000 平方米；2、清理杂乱植被、更新公共绿地约 1500

平方米；3、更新完善消防设施(设置独立烟雾报警器、灭火器、消防栓等）；

4、在主要通道和路口安装摄像头等安防设施；5、改造建筑雨水立管约

9.3km；6、排水设施地下排水管约 3460 米；7、供水设施约 2550 米，水

表 689 个；8、燃气设施约 2300 米；9、结合社区用电特点，引入智能电

表，增设应急电源接口等，实施供电设施升级；10、增加路灯照明 50盏。

1.4 设计单位：中誉设计有限公司

2 施工图设计文件审查依据

2.1 国家和本市有关工程建设的法律、法规、规章等。

2.1.1 建设工程质量管理条例：国务院令第 279 号文。

2.1.2 建筑工程施工图设计文件审查暂行办法：建设部、建设（2000）

41 号文。

2.1.3 关于印发《建筑工程施工图设计文件审查有关问题的指导意见》

的通知：建设技[2000]21 号文。
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2.1.4 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法：

建设部令第 46号（2018 年 12 月 29 日）。

2.1.5 实施工程建设强制性标准监督规定：建设部令第 81号文。

2.2 国家和本市的工程建设标准强制性条文、强制性标准及工程建设

规定。

2.3 建设项目批准文件和各主管部门的审批意见。

2.4 甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计

文件。

3 文件审查范围

莲升片区老旧小区改造工程（一期）－I 施工图设计文件。

4 施工图设计文件审查主要内容

根据建设部［建设部令第（46）号文］，关于《房屋建筑和市政基础

设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定，施工图设计文件审查的

主要内容为：

4.1 是否符合工程建设强制性标准、规范；

4.2 施工图是否达到规定的深度要求；

4.3 是否损害公众利益、涉及公共安全等；

4.4 勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工

图上加盖相应的图章和签字；

4.5 其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

5 施工图设计文件审查周期

5.1 审查周期

合同生效后，当甲方和设计单位送审资料经乙方确认符合送审要求时，

即列为受审项目。双方根据审图项目的等级，工程规模及技术审查程度，
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确定审查周期为 10 个工作日（不包括送审资料和施工图设计的整改时

间）。如在施工中发生重大设计变更，需重新审图，则乙方在接到修改图

纸后 3 个工作日内完成审查工作，甲方不再另行支付审查费用。

6 施工图设计文件审查成果

6.1 如经审查合格，乙方向甲方提交《施工图设计文件审查意见》、

《施工图审查合格书》、《勘察文件审查合格书》、在审查合格的施工图

上加盖审查专用章。

6.2 如经审查不合格，由乙方提出书面整改意见交建设单位。在规定

的七个工作日期限内，由原勘察、设计单位修改，并提交书面整改意见报

乙方复审，直到审查合格为止。

6.3 如在施工过程中发现设计变更等原因需要重新审图，乙方在接到

甲方送去的修改图纸后 3 个工作日内完成施工图审查工作，甲方不再另

行支付审查费用。

7 甲方向乙方提供的有关资料和文件

根据乙方要求提供相关资料，详见施工图设计文件审查报审须知。

8 施工图设计文件审查取费及支付方式

8.1.1 施工图设计文件审查费：佛山市物价局《关于施工图设计文件

审查费标准有关问题的复函》(佛价函[2011]206 号)的有关规定，按不超

工程预算审定建安费的 0.2%计费，执行时不得突破上述最高标准，最终以

有资质的第三方单位预算审定的施工图审查费为基准，乘以报价折率计算

最终审查费。

本工程概算/预算建安费审核价为 5240.00 万元，施工图设计文件审

查费：94584.69 元。

8.1.2 审查费暂为人民币 94584.69 元 。最终以有资质的第三方单位
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预算审定的施工图审查费为基准，乘以报价折率计算最终审查费。

8.2 支付方式为：

8.2.1 甲方在领取乙方提供的施工图审查合格书且项目通过预算审核，

乙方提交支付申请，待甲方财政资金到位，施工进场后，乙方提供有效的

发票，甲方按照有资质的第三方单位预算审定的施工图审查费的 100%支

付给乙方。

8.2.3 因设计质量低劣，经 2 次整改后仍不合格，应增加审图费用，

增加金额数，由甲乙双方另行商定。

9 双方责任

9.1 甲方责任：

9.1.1 甲方按本合同第 7条规定的内容，在审查开始前向乙方提供所

需的全部资料和文件，并对其完整性、准确性和时效性负责。

9.1.2 负责指派一名有权作出决定和提供相关资料的人员出任其代

表，全面负责与乙方的联系，及时处理本工程在施工图设计文件审查过程

中涉及的有关问题。

9.1.3 在合同履行期间，如甲方要求终止或解除合同，当乙方未开始

施工图设计文件审查工作时，甲方不必支付审查费；当乙方已开始施工图

设计文件审查工作时，甲方按施工图设计文件审查费的一半（实际工作量

不足一半时）或全部（实际工作量超过一半时）向乙方支付施工图设计文

件审查费用。

9.1.4 甲方应按合同第8条规定的金额和时间向乙方支付施工图设计

文件审查费用。

9.2 乙方责任：

9.2.1 乙方按本合同第 1条～第 6 条规定的审查依据、范围、主要内



- 5 -

容、时间和成果要求，安排具有相关专业资质的审图人员进行审图工作，

向甲方提交施工图设计文件审查证书，如发现相关审图人员不具备相关专

业审图资质的，导致图纸质量低下的，甲方有权处以 1000 元/人罚款。

9.2.2 建设工程经施工图设计文件审查后因勘察设计原因发生工程

质量问题，审查机构承担审查失察的责任。

9.2.3 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的资料和文件。如发生

以上情况，甲方有权索赔。

10 其它事项

10.1 本合同执行过程中，双方有分歧意见时，尽量协商解决；经协

调不一致时，向甲方所在地人民法院起诉。

10.2 本合同双方签字后生效。

10.3 本合同一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份。

建设单位（签章）佛山市骐通城市

设施建设有限公司

审图机构（签章）佛山市正方工程

管理有限公司

法定代表人或委托代理人：（签章） 法定代表人或委托代理人：（签章）

经办人：（签章） 经办人：（签章）

地址：佛山市禅城区祖庙街道朝东

村大塘涌 47号之五（住所申报）

地址：佛山市禅城区祖庙路 22 号

之一

开户银行：
开户银行：中国农业银行佛山祖庙

支行

电子邮箱： 帐号：44425401040001130

邮编：528000 邮编：528000
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电话： 电话：0757--82230382

年 月 日 年 月 日
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附件


