

编号: _____

碧道合规性方案编制服务合同

项目名称: 白坭镇水利设施提升改造工程-碧道合规性
方案编制服务

建设单位: 佛山市三水区白坭镇城建水利事务中心

设计单位: 皓筠工程设计有限公司

项目地点: 佛山市三水区白坭镇

签订时间: 2026年6月5日



建设单位（以下简称甲方）：佛山市三水区白坭镇城建水利事务中心

设计单位（以下简称乙方）：皓筠工程设计有限公司

甲方委托乙方承担白坭镇水利设施提升改造工程-碧道合规性方案编制服务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列法律法规、规章和文件签订：

- 1.1 《中华人民共和国民法典》。
- 1.2 国家及地方有关水利管理法规和规章。

第二条 编制要求

2.1 编制依据

2.1.1 国家、行业和地方等有关部门颁布的现行规范、标准和规程

2.1.2 《广东万里碧道建设和管理安全标准（试行）》
《广东万里碧道水质监测及评价方案（试行）》

2.1.3 有关政府部门和单位的审批意见

2.1.4 甲方提供编制任务书

2.1.5 甲方提供的基础资料（甲方配合乙方到相关部门收集，资料费用甲方负责）

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	原始地形图（含竖向标注）	1		
2	与基地相邻的道路资料	1		
3	有关区域和地区的交通组织	1		
4	水文资料	1		

以上图纸均附图一份及电子文件一份

2.2 编制质量要求

- 2.2.1 方案文件内容齐全，符合国家、地方和建设单位的现行规定和要求。
- 2.2.2 方案文件表述清晰明确。各专业设计文件之间协调一致，不互相矛盾。
- 2.2.3 项目方案要求绿色节能、经济、环保。

第三条 编制内容及设计周期

编制内容：碧道合规性方案总工作限期为35个工作日。

	工作阶段	工作时间【1、2】	工作内容	成果备注
碧道合规性方案编制	初步规划	签订合同并收到所有基础资料后10个工作日	现场勘查、资料收集、整理及分析，提出规划理念、功能策划观点等，与甲方充分沟通	区位分析、交通分析、上层次规划分析、现状分析、案例分析、规划理念、功能策划、风格意向
	调整阶段	收到上一轮初步编制阶段甲方书面盖章意见后10个工作日	根据上一轮甲方意见修改完善方案，形成成果	按确定的思路，规划总平面图、交通与商业规划、景观与建筑风格指引，重要节点方案编制
	成果阶段	收到上一轮调整阶段甲方书面盖章意见后15个工作日	根据上一轮甲方意见修改并完善，形成最终方案	将调整阶段成果修改细化碧道方案总图、交通、景观三大方面，增加一张整体鸟瞰图【3】，多张点位效果图，，图文并茂pdf格式、CAD文件

- 1、工作日指法定工作日，不包括汇报、评审和评审纪要等的等待时间；
- 2、非服务方的原因或不可抗力的影响，使工作受阻，则提交成果时间顺延。
- 3、一张整体鸟瞰效果图（仅为一次正式效果图，如在甲方确定正式效果图之后，甲方提出修改或增加效果图需另外支付）

第四条 编制服务费支付方式

本项目技术服务费共计人民币27.972万元（大写金额：贰拾柒万玖仟柒佰贰拾），提交成果并经甲方确认后15个工作日内付清。

乙方委托其分支机构皓筠工程设计有限公司深圳分公司开具增值税发票并收取服务费用。甲

方将服务费用转入皓筠工程设计有限公司深圳分公司账户即视为甲方已履行付款义务，乙方自行承担因此委托事项所产生之法律后果。帐户信息如下：

开户名：皓筠工程设计有限公司深圳分公司

纳税人识别号：9144 0300 MA5H AWK6 X0

开户行：中国银行深圳桃园路支行

开户帐号：7549 7586 7811

备注：

- 1、如在甲方确定方案之后，甲方提出修改或增加点位效果图需另外支付相关费用。
- 2、以上仅限于一个最终方案，如果增加最终方案，每增加一个方案加收本协议费用的80%；如用地范围、设计条件等有重大变更，需另外签订合同。
- 3、如果甲方要求服务方完成合同之外的工作，需要另外签订协议。
- 4、以上含成果A3彩色文本五套和成果光盘一套，如甲方要求增加打印份数，需另外支付打印成本费用及快递费用。
- 5、乙方须向甲方提供有效增值税发票。

第五条 双方责任

5.1 甲方责任：

- 5.1.1 甲方应及时向乙方提交本合同规定的资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。
- 5.1.2 甲方应对乙方发出完整、清晰的设计任务书。
- 5.1.3 甲方应对乙方提交的碧道合规性方案进行书面反馈，并盖章签字。
- 5.1.4 甲方应按本合同规定向乙方支付设计费用。如在甲方确认方案后再次修改，甲方应向乙方支付修改费，具体修改费以双方协商为准；如用地范围、设计条件等有重大变更，需另外签订合同。
- 5.1.5 甲方应保护乙方的知识产权，除项目报建、建设、策划所需的资料外，原则上不得向

乙方的同行泄露、转让本合同所涉工程项目图纸、工程资料等技术、数据资料。如需要应征得乙方同意，否则，乙方有权向甲方索赔。

5.2 乙方责任:

- 5.2.1 乙方应按国家现行技术规范、标准、规程及甲方提出的编制要求进行概念设计，按本合同规定的进度要求及份数提交符合合同要求的方案文件及图纸，并对其负责。
- 5.2.2 乙方完成碧道合规性方案后，提供一套白纸图供甲方审核，并根据甲方审核后的意见进行设计修改或交付编制成果；如在甲方确认方案后，再次修改，乙方应收取修改费，具体修改费以双方协商为准；如用地范围、设计条件等有重大变更，需另外签订合同。
- 5.2.3 乙方提供的方案文件、图纸的深度不够或出现遗漏、错误，乙方必须及时负责修改或补充，确保本合同所涉碧道合规性方案能按时提交。
- 5.2.4 乙方按本合同规定时限交付碧道合规性方案文件、图纸。
- 5.2.5 乙方的专业设计人员应就自身提交的碧道合规性方案成果向甲方和水利部门作出解释说明。
- 5.2.6 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让本合同所涉工程项目图纸、项目资料等技术、数据资料。否则，甲方有权向乙方索赔。

第六条 违约责任:

6.1 由于乙方自身原因，延误了本合同所涉及碧道合规性方案文件、图纸的交付时间，每延误一天，甲方应扣减乙方本合同设计费的千分之二，延误超过10天，甲方有权单方解除合同，并由乙方承担由此所造成的一切损失。

6.2 甲方应按本合同规定的时间和金额向乙方支付服务费，每逾期一天，甲方应向乙方支付逾期金额的千分之二，乙方有权因甲方服务费延误而相应顺延或暂停设计工作，因甲方延误而产生的一切后果由甲方负责。

第七条 其他

- 7.1 由于不可抗力因素致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。
- 7.2 本合同在履行过程中如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成可向广东省人民法院提起诉讼。

7.3 本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，每份均具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

7.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往文书、电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

以下空白

甲方（盖章）：佛山市三水区白坭镇



法定代表人（签字）：

或委托代理人：

电 话：

地 址：

乙方（盖章）：皓筠工程设计有限公司



法定代表人（签字）：

或委托代理人：

电 话：024-29813245

开户银行：中国银行深圳桃园路支行

银行帐号：7549 7586 7811

地址：辽宁省沈阳市苏家屯区南京南街1208号（711）

