

南岭国家公园候选区生物防火林带和防火隔离带 维护（秤架片区）技术服务合同

甲方：广东南岭国家级自然保护区管理局（以下简称甲方）

乙方：英德市万绿园林绿化工程有限公司（以下简称乙方）

为按期完成南岭国家公园候选区生物防火林带和防火隔离带维护（秤架片区），根据广东省网上中介服务超市直接选取的中选结果（项目编号：4402327718975222605180115），依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立以下合同：

第一条 工作内容和要求

1. 工作内容：完成南岭国家公园候选区生物防火林带和防火隔离带维护（秤架片区）的外业调查及设计文本，并提交矢量数据。

2. 工作要求：根据上级林业主管单位文件要求以及国家行业相关标准和技术要求，并编制《南岭国家公园候选区生物防火林带和防火隔离带维护（秤架片区）作业设计》壹式伍份。

第二条 合同限期

起始日期：2026年6月1日，终止日期：2026年6月8日
(共8天)。

第三条 完成期限及质量标准

在合同截止日期内提交外业调查及作业设计等成果。提交的材料须符合国家行业标准和相关技术要求。

第四条 合同金额及支付方式

1. 合同总价金额：¥12000元(大写：壹万贰仟元整)。
2. 合同结算具体支付方式和时间如下：



乙方正式提交成果经甲方验收合格后，甲方根据乙方提供的付款申请及发票等材料一次性支付合同总价给乙方。以上款项支付均须在乙方提供正式发票给甲方后才予以办理。

第五条 双方责任

1. 甲方责任

- (1) 甲方安排 1-2 名专业技术人员协助乙方开展工作；
- (2) 及时向乙方提供所需的相关资料，并对资料的真实性负责；
- (3) 甲方未按本合同约定延迟支付应付费用的，每逾期一天，乙方有权要求甲方偿付拖欠金额万分之五的逾期违约金，且乙方提交成果的时间顺延。

2. 乙方责任

(1) 按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行外业调查及设计文件编制，按相关规定内容、时间及份数交付设计文件，并对提交的设计文件质量负责；

(2) 对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充；

(3) 由于乙方原因，延误了设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收技术服务费的万分之五；

(4) 交付设计文件后，配合有关主管部门的设计文件成果审查，并根据审查结论，负责不超过原定范围内容必要的调整及补充。

(5) 乙方需做好安全生产保障工作，自行独立承担执行本合同过程中的一切安全生产责任。

第六条 争议的解决

执行本合同如发生争议，当事双方应当及时协商解决。协商不成的，到甲方所在地人民法院通过司法途径解决。

第七条 附则

本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同正本壹式肆份，甲方

执贰份，乙方执贰份。

附：广东省网上中介服务超市《中选中介服务机构通知书》1份。

甲方：

广东南岭国家级自然保护区管理局（盖章）

法人代表（签名）：

开户名称：

广东南岭国家级自然保护区管理局

纳税人识别号：

124402007718975224

地址：

广东省韶关市乳源县五指山

开户银行：

农业银行乳源县支行

账号：

44726001040007552

签字日期：

2026年6月1日

乙方：

英德市万绿园林绿化工程有限公司（盖章）

法人代表（签名）：

开户名称：

英德市万绿园林绿化工程有限公司

纳税人识别号：

91441881398060731H

地址：

英德市连江口镇银英中路

开户银行：

广东英德农村商业银行股份有限公司

账号：

80020000006584842

签字日期：

2026年6月1日

广东省网上中介服务超市

中选中介机构通知书

编号：SG2605260077

英德市万绿园林绿化工程有限公司：

受广东南岭国家级自然保护区管理局委托，南岭国家公园候选区生物防火林带和防火隔离带维护（秤架片区）作业设计（采购项目编码：4402327718975222605180115），通过广东省网上中介服务超市方案择优选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介机构，服务金额确定为人民币壹万贰仟圆整（¥12,000.00元）。服务时限为：中选人在接到中选确认书后，10个工作日内签订合同，具体服务时限以签订合同为准。。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与广东南岭国家级自然保护区管理局接洽，在30个自然日内与广东南岭国家级自然保护区管理局按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

韶关市公共资源交易中心

2026年05月26日

广东省网上中介服务超市

