
建设工程勘察合同
（岩土勘察）

工程名称：西南街道锦翔路西侧地块一配建道路工程

建设单位：佛山市三水西南百达通投资控股有限公司

勘察单位：中冶地理信息（广东）股份有限公司

勘察证书等级：岩土工程勘察甲级

工程地点：佛山市三水区西南街道锦翔路

合同编号：

签订日期：2026 年 月 日
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建设单位（甲方）：佛山市三水西南百达通投资控股有限公司

勘察单位（乙方）：中冶地理信息（广东）股份有限公司

根据街道文件《西南街道财经领导小组会议纪要》（第 3期，2026 年

7 月 3日）要求，现开展该工程的勘察工作。通过广东省网上中介服务超市

方案择优选取 中冶地理信息（广东）股份有限公司 为本工程勘察单位。

按照《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的

具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协

商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1、项目名称：西南街道锦翔路西侧地块一配建道路工程

2、工程规模：总投资金额约为 56.00 万元

3、项目地点：佛山市三水区西南街道锦翔路

4、工程内容：新建道路，起点为拟出让地块一，往东北终于现状锦翔

路，长度约 52m，路基标准横断面宽度 8m。

第二条 工作内容

1、勘察工作量：工程勘察钻孔 2个，估算总进尺 40米。

2、服务时限：自合同签订之日起 15 个日历天内完成各项工作，提交

成果资料。若遇雨天，则工期顺延。

第三条 岩土勘察费

1、取费依据：按照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10 号）

有关收费标准，下浮 25%，最终结算金额以实际完成工程量计算（该费用包

含单价计取费用包含钻机进退场、野外钻探施工、标贯原位测试、取土样、

场地修复、土样常规试验、水样分析、资料整理、打印装订、水电费、税

金等费用）。
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2、合同中实物工作、室内试验项目及工程量均为暂定，应根据现场实

际钻探土样、岩芯进行分析确认。

3、本工程岩土工程勘察总费用暂定为 20788.35 元（大写：人民币贰

万零柒佰捌拾捌元叁角伍分）。

序号
工作

内容
具体内容 单位 数量

单价

（元）
附加调整系数

费用

（元）
备注

1
工程测

量工作
勘探点 组日 1 1000 1000.00

表 2.6-1

序号 5

2 工程测量技术工作费 （1）*22% 220.00 第 2.1 节

3
岩土工

程勘探

实物工

作

D≤10

Ⅰ

m

12.00 46
表

3.3-5

序号

1、4

1.5+1.3-2+1

993.60

表 3.3-2

序号 1
4 Ⅱ 8.00 71 1022.40

5 10＜D≤20 Ⅱ 20.00 89 3204.00

6
取土、

水、石

试样实

物工作

取原状土

（束节式取土器）
件 18 150

表

3.3-5

序号 4

1.3

3510.00

表 3.3-3

序号 1、2、

3

7 取水 件 2 40 104.00

8
取土

（腐蚀性分析）
件 2 15 39.00

9
标准贯

入试验
D≤20

Ⅰ

次

6 80 表

3.3-5

序号 4

1.3

624.00
表 3.3-4

序号 1
10 Ⅱ 6 108 842.40

11 小 计 （3）+（4）+……+（9）+（10） 10339.40

12 工程勘察技术工作费 （11）*100% 10339.40
表 3.1-1

乙级

13

室内试

验实物

工作

含水率 项 18 8

土工试验

144.00

表 8.2-1

14 密度（环刀法） 项 18 8 144.00

15 比重 项 18 19 342.00

16 液限（圆锥仪法） 项 18 15 270.00

17 塑限 项 18 30 540.00

18 压缩（慢速法） 项 18 116 2088.00

19 直接剪切（快剪） 组 18 49 882.00

20 水质简分析试验 件 2 220 水质分析 440.00 表 8.3-1

21 土的腐蚀性试验 件 2 220
易溶盐试验

（水质分析）
440.00

参考 表

8.3-1

22 小 计 （13）+（14）+……+（20）+（21） 5290.00
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23 室内试验技术工作费 （22）*10% 529.00 第 8.1 节

24 合 计 （1）+（2）+（11）+（12）+（22）+（23） 27717.80

25 下浮 25% （24）*（1-25%） 20788.35

注：按《工程勘察设计收费标准》2002 年修订本（计价格[2002]10 号）计费标准计算。

第四条 支付方式

1、乙方提交符合要求的相关报告成果后，费用一年内一次性支付完毕。

2、乙方向甲方申请支付服务费用时需提供等额有效的增值税发票给甲

方。

第五条 甲方的义务

1、甲方向乙方提交有关资料和技术要求，如工程勘察任务委托书、岩

土勘察技术要求、工作范围的地形图、地下综合管线资料、建筑总平面布

置图等，并对其准确性、可靠性负责。

2、甲方不提供上述资料而由乙方自行探查的，在经甲方确认同意后，

甲方需向乙方支付相应费用。

3、甲方应当负责保证乙方的进场人员顺利进入现场工作、并对乙方进

场人员的工作提供必要的条件。勘察现场因地形不能进行钻探的，如需平

整场地、修便道等措施，则由双方进行协商费用。现场的排水沟渠以及水

上作业用船等由乙方自行承担其费用。

4、勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发

生的工作量支付勘察费。

第六条 乙方的义务

1、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要

求进行岩土勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的成果资料，并对其

负责。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方

原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
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2、在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关规章制

度,承担其有关的资料保密义务。

3、乙方应独立完成本合同约定的所有岩土勘察项目，不得将本合同约

定的项目整体或拆分后委托给第三方完成。

4、乙方应当按国家现行标准实施施工，不合格部分甲方有权要求乙方

返工至施工规范验收合格止。

5、施工过程中，乙方需要安排固定作业人员和管理人员参与施工，做

好安全施工、安全管理工作。乙方对所聘用及安排的施工人员进行管理和

负责，包括但不限于工程报酬、福利待遇、工伤、人身意外伤害、失窃等，

由勘察全额负责，与甲方无关。

6、乙方负责向甲方提交勘察成果资料 8 份，甲方要求增加的份数另

行收费 200 元/份。

第七条 甲方违约责任

1、甲方未按期支付乙方岩土勘察费用的，应按本项目总额的 1‰每天

计算（由发票签收之日开始计算），向乙方支付违约金。

2、合同签订后，由于甲方工程停止或单方终止合同的，若乙方未进入

现场工作的，不需支付勘察费。若乙方已进入现场工作的，甲方应按已完

成的实际工作量支付对应工程款。

第八条 乙方违约责任

1、合同签订后，由于乙方擅自中途停止岩土勘察工作或单方终止合同

的，需按合同总额的 30%向甲方支付违约金，已完成的项目，甲方不需支付

对应工程款。

2、乙方未能按合同规定的日期提交成果资料时，应向甲方偿付拖期损

失费，每天的拖期损失费按合同总额的 1‰计算（由合同签订之日开始计

算）。因天气、交通、法律法规变更等不可控因素导致工作延期，乙方不
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需承担赔偿责任，但需积极采取补救措施。

3、由于乙方原因，若乙方逾期 15 天以上，甲方有权解除合同，并要

求乙方承担全部责任。

4、乙方应负责岩土勘察数据的准确性（或通过相关职能部门质检），

保证真实、准确。由于乙方原因造成岩土勘察成果资料质量不合格，不能

满足技术要求时，其返工费用由乙方承担。由于乙方原因造成工程质量事

故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的相关费用。

损失严重的根据损失的程度和责任大小，乙方向甲方支付赔偿金，赔偿金

额总额不超过乙方应收费用总额。

5、因乙方原因引起的安全事故，乙方承担全部法律及经济责任。

第九条 其他

1、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时

协商处理。

2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来

往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法

律效力。

3、本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决。协商不成时，双方

当事人同意就本合同产生的纠纷向有管辖权的人民法院起诉。

4、本合同经双方签章后生效。

5、本合同生效后，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

6、本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份。

（以下无正文）
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（本页仅供签署）

甲方：佛山市三水西南百达通投资

控股有限公司（盖章）

乙方：中冶地理信息（广东）股份

有限公司（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

或授权委托人： 或授权委托人：

经办人： 经办人：

地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：

银行行号：

银行账号：

签订日期：2026 年 月 日
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附件 1：工程测量
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附件 2：岩土勘察
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