

# 建设工程勘察设计公司

工 程 名 称: 韶关市曲江公路事务中心 2022 年 S251 线

K17+100-K32+033 段安防提升工程勘察设计服务

委 托 单 位: 韶关市曲江公路事务中心

承 包 单 位: 施泓图设计院有限公司

签 定 日 期: 2022 年 10 月 29 日

# 建设工程勘察设计合同

委托单位：韶关市曲江公路事务中心（以下简称甲方）

承包单位：施泓图设计院有限公司（以下简称乙方）

甲方委托乙方承担韶关市曲江公路事务中心 2022 年 S251 线 K17+100-K32+033 段安防提升工程勘察设计服务。根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下条款：

## 一、本合同依据下列文件签订

- (1) 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》；
- (2) 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规及规章；
- (3) 建设工程批准文件；

## 二、设计依据

- (1) 甲方下发的“广东省网上公中介服务超市中选中介服务机构通知书”。
- (2) 双方签订的设计合同。
- (3) 业主的相关发文。
- (4) 国家、行业或地方颁布的相关标准及规程。

## 三、工程概况

实施韶关市曲江公路事务中心 2022 年 S251 线 K17+100-K32+033 段安防提升工程

## 四、项目负责人

拟委派的项目负责人：周洋

#### 五、乙方承担的设计任务包括：

完成韶关市曲江公路事务中心 2022 年 S251 线 K17+100-K32+033 段安防提升工程勘察设计服务勘察设计服务。

六、设计费：本项目设计费根据《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）计算，以委托方上级主管部门批复文件及相关规定为准。

#### 七、设计文件提交时限：

合同签订后 30 个自然日提交设计成果文件。

#### 八、付款方式：

设计人完成最终施工图设计修编，提交正式成果后并通过有关单位批复，向发包人提出申请，一次性全额支付。

#### 九、违约责任：

（1）因设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。

（2）因设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的设计费相等的赔偿金。

（3）由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供设计必需的资料或工作条件而造成设计工作的返工、窝工或修改设计，发包方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。

（4）因发包方责任造成设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加设计费用。

#### 十、争议的解决方式：

合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成的按下列任一方式解决：

（1）提交韶关仲裁委员会仲裁；

(2) 依法向(合同签订地、被告所在地、项目履行地)人民法院  
起诉。

十一、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单  
位章后生效。未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议是本合  
同  
的组成部分，具有同等法律效力。本协议书一式四份，甲乙双方各  
执二份。

甲 方：韶关市曲江公路事务中心

乙 方：施泓图设计院有限公司

(盖章)

(盖章)

代 表 人 (签字)

代 表 人 (签字):

地 址:

地 址: 辽宁省沈阳市大东区滂江

街 54 号 1-1

邮政编码:

邮政编码: 110046

电 话:

电 话: 024-89532188

日 期: 2012 年 10 月 29 日

日 期: 2012 年 10 月 29 日

# 广东省网上中介服务超市

## 中选中介服务机构通知书

编号：SG2210290943

施泓图设计院有限公司：

受韶关市曲江公路事务中心委托，韶关市曲江公路事务中心2022年S251线K17+100-K32+033段安防提升工程勘察设计服务（采购项目编码：4402054559020512210211639）通过广东省网上中介服务超市直接选取方式进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为（暂不做评估与测算）。服务时限为：无要求，按照合同双方自行约定。

请你机构在此通知出具之日起按照规定，在3个工作日内与韶关市曲江公路事务中心接洽，在15个工作日内与韶关市曲江公路事务中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

韶关市公共资源交易中心  
2022年10月29日