

# 岭南师范学院附属中学 3 号教学楼雨棚更换 耐力板项目造价咨询服务

## 造价咨询合同

委托人：岭南师范学院附属中学

咨询人：泽圣勘察设计有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部  
中华人民共和国国家工商行政管理总局

监制

# 建设工程造价咨询合同

岭南师范学院附属中学（以下简称委托人）与泽圣勘察设计有限公司（以下简称咨询人）经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同是根据《中华人民共和国民法典》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本（GJ—2002—0212）制定的。

第二条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务

（一）项目名称（全称）：岭南师范学院附属中学3号教学楼雨棚更换耐力板项目造价咨询服务

（二）建设地址（全称）：\_\_\_\_\_

（三）项目咨询业务范围：预算编制

（A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；

（B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；

（C类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；

（D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

（E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。

第三条 咨询人、委托人的义务

（一）咨询人的义务

1. 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。

2. 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加

服务和额外服务。

(1) “正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作；

(2) “附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

(3) “额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第（一）款第4项、第五条第（二）款第3项规定，应增加额外工作量。

3. 合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人的有关要求，按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方，严格执行，以保证咨询工作进行。

4. 咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。

5. 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

## （二）委托人的义务

1. 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

2. 委托人应当在约定的时间内，向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。

3. 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求作出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

4. 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

## 第四条 咨询人、委托人的权利

### （一）咨询人的权利

1. 咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2. 咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3. 咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

4. 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

## （二）委托人的权利

1. 委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2. 委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3. 当委托人以事实认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

## 第五条 咨询人、委托人的责任

### （一）咨询人的责任

1. 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2. 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应责任。

3. 当咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，委托人则应补偿由于该赔偿或其他要求导致咨询人的各种费用支出。

4. 咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件（含工程量计算书及底稿、

编审的概（预）算书、结（决）算书、工程量清单、招标标底、投标报价等相关书面和电子文件）的真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。

## （二）委托人的责任

1. 委托人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

2. 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

3. 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，委托人应按实际所延长的时间相应延长完成建设工程造价咨询工作的时间，并补偿咨询人额外的酬金。

4. 委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。

## 第六条 合同生效，变更与终止

（一）本合同自双方签字盖章之日起生效。

（二）当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在 14 日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

（三）变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，在新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

## 第七条 合同争议的解决

建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向项目建设所在地的人民法院起诉。

## 第八条 咨询业务的酬金及其支付办法

(一) 依据《中华人民共和国民法典》《工程造价咨询企业管理办法》(建设部 149 号令) 的规定, 建设工程造价咨询工作的正常服务、附加业务和额外服务的酬金, 委托人按以下计算方法、支付时间与金额, 支付给咨询人的酬金。

1. 委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额, 支付咨询人的正常服务酬金:

收费依据是《广东省建设工程造价咨询服务收费项目收费表》(粤价函(2011) 742 号) 说明的第二点: 造价咨询费不足 2000 元的按 2000 元收取。

根据双方协商, 本项目预算费实际收费壹仟捌佰元整 (¥1800.00)。

支付时间与金额: 咨询人完成咨询任务并提交咨询成果, 在咨询人提供等额的增值税发票后的十个工作日内, 委托人一次性付清全部咨询服务费。

2. 咨询人授权泽圣勘察设计有限公司湛江分公司实施及办理结算, 开户名称、银行及账号如下:

开户名称: 泽圣勘察设计有限公司湛江分公司

账 号: 2015020109200647525

开 户 行: 中国工商银行股份有限公司湛江分行

(二) 如果委托人对咨询人提交的付款申请书中酬金或部分酬金项目提出异议, 应当在收到付款申请书两日内向咨询人发出异议的通知, 但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

(三) 双方同意用人民币 货币支付酬金。

(四) 双方同意: 所有的咨询服务酬金待咨询结果定案时一次付清。

#### 第九条 其他约定

(一) 因建设工程造价咨询业务的需要, 咨询人在合同约定外的外出考察, 经委托人同意, 其所需费用由委托人负责。

(二) 咨询人如需外聘专家协助, 在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担; 在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

(三) 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

(四) 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

咨询人不得参与可能与合同规定的委托人利益相冲突的任何活动。

(五) 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1. “委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，及其合法继承人。

2. “咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，及其合法继承人。

3. “第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4. “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(六) 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律法规，以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方性法规、地方规章。

(七) 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

(八) 如乙方违反本合同，未按时、按质完成本项目，或擅自转包、分包的，甲方有权解除本合同，并有权拒绝支付任何费用，因此造成的全部损失由乙方承担。

第十条 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

[以下无正文]

【签章页】



委托人：(盖章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

委托人地址：

开户银行：

账号：

2026年 1 月 26 日



咨询人：(盖章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

咨询人地址：

开户银行：

账号：

2026年 1 月 26 日