

中介服务合同

项目名称:	省道 S265 线云城区十八坑平交路口安全整治提升工程
委托方(甲方):	云浮市公路事务中心
受托方(乙方):	广东科达工程勘察设计有限公司
签订地点:	云浮市云城区
签订时间:	2026 年 9 月 15 日

委托方（甲方）：云浮市公路事务中心

受托方（乙方）：广东科达工程勘察设计有限公司

受甲方委托，省道 S265 线云城区十八坑平交路口安全整治提升工程施工图勘察设计服务（采购项目编码：4453004565066672609011156），通过广东省网上中介服务超市方案择优选取方式进行公开选取并经项目业主确认，乙方为本项目的中选中介服务机构。根据《中华人民共和国民法典》及省市相关规定、建设工程批准文件，结合该工程的具体情况，为明确责任、协作配合，完成项目的设计工作，经双方协商一致，就本工程测设阶段的工作签订本合同，共同遵守。

第一条 本合同设计项目的名称、规模、设计内容：

项目名称	阶段	建设规模	服务内容
省道S265线云城区十八坑平交路口安全整治提升工程	施工图勘察设计	本项目现状道路为省道 S265 线（二级）和县道 X470 线（三级），两条路标准段均为路基宽度 8.5m，路面宽度 7.0m，双向两车道，设计时速 40km/h。 本项目计划拓宽混凝土路面约 305.8 平方米、加铺沥青罩面约 1170.2 平方米。 投资额：¥1,000,000.00 元	完成省道 S265 线云城区十八坑平交路口安全整治提升工程施工图勘察设计（含预算）及工程量清单编制，协助业主完成各项审批手续办理、参与后期交竣工验收等。

工程特征及附注说明：

- 1.1 根据委托方要求，开展施工图设计及预算清单编制，以及后续服务等工作；
- 1.2 编制依照建设部颁发的有关“技术标准”“规范规定”“设计文件编制办法”及其他部门的有关规定。

第二条 乙方按下述进度、份数向甲方交付测设文件：

序号	资料及文件名称	内容要求	份数	交付日期
1	施工图设计	施工图设计及预算清单编制	6	合同签订后30天内

2.1 设计文件按规定编制份数，超过部分另行计收成本费。

2.2 本项目自合同生效之日起开始计算，后续服务至工程竣工验收为止，如特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。

2.3 甲方如不另行下达开工通知书的,可以合同签订日期作为设计工作开工时间。

第三条 取费标准及支付办法

通过广东省网上中介服务超市方案择优选取方式进行公开选取并经过项目业主确认,服务金额具体如下:

3.1 合同总金额:¥47700.00元,大写:人民币肆万柒仟柒佰元整(含税)。

3.2 施工图成果文件交付业主并通过交通主管部门批复后,支付至合同金额的80%,项目验收后支付至合同金额的100%。

3.3 服务费如需通过财政部门审核拨付,中选人需填报财政资金申请表,开具正规发票并提供公司基本户等相关附件资料。本项目约定的付款时间为采购人向政府财政部门提出支付申请的时间,不含其审核和支付时间。中选单位同意本条对付款时间的约定,合同或附件中与本条约定不一致的,以本条约定为准。

第四条 双方在测设阶段要负的责任

4.1 甲方的责任:

4.1.1 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提资料做较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;

4.1.2 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时,甲方应支付赶工费;

4.1.3 甲方不另外为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。

4.2 乙方的责任:

4.2.1 乙方按本合同第二条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;

4.2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计失误造成工程质量事故,乙方除负责采取补救措施外,应按所受损的工程项目占建安费的比例减收设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与减收的设计费金额相等;

4.2.3 乙方交付设计文件后,参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件;

4.2.4 服务跟踪:乙方应派设计人员参加本设计阶段后续服务工作、处理有关设计问题;

4.2.5 乙方对甲方提供的有关资料进行保密,如发生泄漏事件,甲方有权索赔。

第五条 违约责任

5.1 甲方不履行合同时,甲方除应按乙方完成的实际工作量支付费用外,还应按剩余合同价的 10%向设计人支付违约金;乙方不履行合同时,乙方应向甲方支付合同价的 10%的违约金。

5.2 甲方未按合同规定日期及时拨付工程设计费,每超过一日,应偿付未支付设计费的千分之一逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交设计成果,每超过一日,应减收设计费千分之一。

5.3 由于乙方原因造成设计成果质量低劣,不能满足工程建设标准,其返工设计费用由乙方承担。

第六条 其他

6.1 本工程项目中,建筑材料、设备的加工定货甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。

6.2 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

6.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

6.4 本合同发生争议时,甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由云浮仲裁委员会按其仲裁规则仲裁。

6.5 本合同未尽事宜,由双方当事人及时协商签订补充协议。有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力。

6.6 本合同正本一式六份,双方各执三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后即生效,双方履行完合同规定的义务(即竣工验收后)失效。

甲方: 云浮市公路事务中心
(盖章)

法定代表人:

或

其授权的代理人:

乙方: 广东科达工程勘察设计有限公司
(盖章)

法定代表人:

或

其授权的代理人:

地址:肇庆市端州区泰湖路2号东盛名苑
1-3幢二层202号商铺211
室

开户行及账号:中国建设银行股份有限公司
肇庆黄岗支行
44050170860500000791

2026 年 9 月 15 日

2026 年 9 月 15 日