

甲方合同编号：HT-CGB-20260053

河源市中医院新住院楼十楼信息机房低压主线路安装工程编制设计方案项目设计合同

项目名称：河源市中医院新住院楼十楼信息机房低压主线路安装工程编制设计方案项目

甲方（委托人）：河源市中医院

地址：河源市源城区滨江大道

联系人：曾先生

电话：0762- 3342089

乙方（受托人）：广东锦泰能源集团有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 B 塔 3001

项目负责人：黄文刚

电话：18122518630

资质：具备电力工程相关乙级及以上设计资质，已进驻广东省网上中介服务超市，近三年无严重违法失信记录。

签订地点：河源市源城区

签订日期：2026 年 9 月 15 日

鉴于甲方通过广东省网上中介服务超市选取乙方承担本项目设计，遵循《民法典》《建筑法》《建设工程勘察设

计管理条例》及本项目采购需求书、中选通知书订立本合同，实质性条款与采购文件保持一致。

一、服务内容与工期

1. 服务范围：本项目院内现场勘察、编制设计方案、出具全套施工图纸，配合图审、设计交底、项目落地必要跟踪技术服务；竣工图、长期驻场服务不属于本合同范围，驻场服务另行签订协议。成果纸质 4 套 + 可编辑 CAD、PDF 电子版，图纸签字并加盖乙方出图章，数据真实准确，无漏项、错算、高估冒算。乙方不得转包、违法分包本项目主要工作。

2. 服务工期：总工期 15 日历天，自合同生效之日起算。勘察、施工图为内部管控节点。工期顺延必须出具双方签字盖章书面确认单，口头顺延无效。乙方交付成果 5 个工作日内备齐验收资料并提交验收申请。

二、合同价款与支付

1. 计费依据：按河财评审[2019]2 号文关于设计费用指导，按审核后预算价 1.7% 作为最高限价收取设计费用。暂定结算最高限价：人民币 6800 元（大写：陆仟捌佰元整，具体以预算审核后的计取的结算价为准），计取结算价 = 审核后预算价 * 1.7% * (1 - 10% (下浮率)) (下浮率为中介超市中选结果为 10%)，结算金额不得突破最高限价。财评自收齐资料超过 120 日未出具，可委托第三方审核临时结算，财评正式出具后多退少补。

2. 付款条件：①设计成果经甲方内审验收合格；②后续安装工程竣工验收合格；双条件达成，乙方开具合规增值税专用发票后 60 个工作日内付清全款。例外：内审合格满 18 个月，非乙方原因项目未完成竣工验收，支付至结算价 90%，剩余 10% 待竣工验收合格后付清。

三、验收与知识产权

1. 验收：甲方组织验收，执行国家行业规范及采购需求书。成果不合格，乙方 5 个工作日内无偿整改复审；二次验收仍不通过，甲方有权单方解除合同并追偿全部损失。因乙方成果引发知识产权侵权，乙方承担全部赔偿责任（含律师费、诉讼费、重新采购费）。质量缺陷责任期 12 个月。

2. 知识产权：除设计人员法定署名权外，全部设计成果著作权、使用权归甲方，甲方可无偿用于本项目及后续维修、改扩建。双方承担保密义务，保密义务不因合同终止失效。

四、双方主要责任

1. 甲方按时提供基础资料，变更需求须签订书面补充协议；项目停建、缓建按乙方已完成并经甲方确认工作量据实结算。

2. 乙方严格按规范开展设计；不得擅自更换项目负责人黄文刚，更换须甲方书面同意；乙方设计错漏无偿整改；乙方逾期交付，每日按最高限价万分之一计违约金，违约金累计上限为最高限价 20%。

五、廉政、争议、其他

1. 廉政：双方恪守廉洁纪律，禁止利益输送，发现商业贿赂守约方可单方解约并追责。

2. 争议：双方优先协商，可自愿申请建设主管部门调解，调解不成向河源市源城区人民法院提起诉讼。

3. 合同文件效力：补充协议、变更签证>中介超市中选通知书>采购需求书、采购公告>本合同>任务书>往来函件>成果文件。

4. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份；双方法定代表人或授权代表签字加盖公章生效，签署后 5 个工作日内完成网上中介服务超市备案。

(以下无正文，签署页)

甲方(盖章)：_____

乙方(盖章)：_____

授权代表签字：_____

授权代表签字：_____

签约日期：2026-9-15

签约日期：2026-9-15