

合同编号：

# 工 程 服 务 合 同

项目名称：顺德区滨水户外运动生态廊道工程洪水影响  
评价报告编制

委托方（甲方）：佛山市顺德区工程建设中心

受托方（乙方）：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

签订地点：广东省佛山市顺德区

签订时间：2026年4月29日



甲方委托乙方就顺德区滨水户外运动生态廊道工程（以下简称“本工程”）开展洪水影响评价报告编制的专项服务，并支付相应的服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

## **第一条 项目概况**

本次委托范围包含顺德区滨水户外运动生态廊道工程以及顺德区南国东路延伸线工程-河堤路至水上执法基地桥下空间整治，其中顺德区滨水户外运动生态廊道工程南起顺德大桥北侧引桥下，北至伦敦街道北海水闸西侧，为线性滨水生态长廊，全长约21公里，建设内容包括终点工程、卡口及道路连接工程、赛道路面改造工程、沿线绿化及节点工程、电力电信工程以及路灯、护栏、标识标线等配套工程。顺德区南国东路延伸线工程-河堤路至水上执法基地桥下空间整治，设计面积约为100000 m<sup>2</sup>，设计内容包括马拉松入口广场、配合服务设施、相关配套管网、绿化、照明等。涉及顺德水道、李家沙水道，根据《广东省河道管理条例》《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》，项目应编制洪水影响评价报告，并按照河道管理权限报水利部门审查。

## **第二条 服务内容及服务依据（包括参考规范、标准等）**

甲方委托乙方完成顺德区滨水户外运动生态廊道工程洪水影响评价报告编制工作。工作成果须通过主管部门审批或备案，并取得相应批文。

（1）乙方须按照国家和广东省、佛山市现行有关法律、法规有关规定及甲方要求，自行调查、收集查阅设计成果资料，结合片区相关规划，开展顺德区滨水户外运动生态廊道工程洪水影响评价分析工作。在此基础上，在合理时间内完成洪水影响评价报告的编制工作；（2）完成行业主管部门要求的技术评审工作（专家评审会），取得通过评审的相关文件；（3）报送主管部门审批；（4）根据主管部门的审批意见修改完善直至达到审批要求，

协助甲方完成本工程洪水影响评价审批工作，取得批复或备案。

乙方本次技术服务参考依据包括但不限于：《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)、《堤防工程管理设计规范》(SL/T171-2020)、《防洪标准》(GB50201-2014)、《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012)、《水利水电工程水文计算规范》(SL/T712-2020)、《河道管理范围内建设项目技术规程》(DB44/T1661-2021)，及其他水利部门要求的规范和标准。

### **第三条 服务要求**

#### **1、进度要求:**

(1) 合同签订后 20 个工作日内，乙方提交《顺德区滨水户外运动生态廊道工程洪水影响评价报告（送审稿）》给甲方审阅；

(2) 乙方需根据相关主管部门要求，组织或配合甲方参加相关评审，通过技术评审会后，15 个工作日内，乙方完成《顺德区滨水户外运动生态廊道工程洪水影响评价报告（报批稿）》的修编及上报工作。

非乙方原因造成的时间延误，服务工作时间相应延长。

#### **2、质量要求:**

(1) 乙方提供的报告（或成果）应符合国家及行业最新规范、技术标准要求，符合政府部门有关项目审批的要求。

(2) 乙方根据主管部门要求，参加或组织有关审查、评审会议，并根据审查结论对报告内容做必要的调整补充和修编。

(3) 工作成果通过行业主管部门审批或备案，并取得相应批文。

### **第四条 服务费用及支付方式**

1、依据相关计价标准乙方响应方案（含报价文件），本项目服务合同总额为：人民币 ¥ 160000.00 元（大写：壹拾陆万元整），上述服务费由乙方包干使用，含完成该工作所需一切费用，包括但不限于如咨询报告编制费用、外业调查费、评审会费用、税费等。

#### **2、付款方式**

本项目服务合同款由甲方分三期支付给乙方，具体支付时间如下：

第一期付款：双方签订合同的15个工作日内，乙方提交《顺德区滨水户外运动生态廊道工程洪水影响评价报告（送审稿）》，可提交支付申请，甲方须向乙方支付合同总额的30%进度款，即：人民币¥48000.00元（大写：肆万捌仟元整）；

第二期付款：乙方完成行业主管部门要求的技术评审工作（专家评审会）工作，通过上级有关部门审查取得批复，并向甲方移交所有咨询报告（或成果）后，可提交结算支付申请。甲方按《佛山市顺德区代建项目中心小额项目自主采购内控管理办法》对服务项目完成考核评价后的30个工作日内，甲方须向乙方支付合同总额的70%。即：人民币¥112000.00元（大写：壹拾壹万贰仟元整）。

每次支付合同款前，乙方需提供等额有效发票，否则，甲方有权拒绝付款，一切责任及后果由乙方承担。

## **第五条 权利和义务**

### **1、甲方的权利和义务**

- (1) 甲方协助乙方收集编制本项目报告所需要的基础数据和技术资料。
- (2) 在合同期内，甲方协助乙方开展与本项目有关的讨论、政府部门意见收集、对外谈判、调研考察等工作。
- (3) 甲方按照约定及时向乙方支付本合同费用。
- (4) 甲方在合同期内项目发生变化时应及时通知乙方。
- (5) 乙方完成的技术成果的知识产权归甲方所有。

### **2、乙方的权利和义务**

- (1) 乙方负责收集编制本项目报告所需要的基础数据和技术资料。
- (2) 在合同期内，乙方开展与本项目有关的讨论、政府部门意见收集、对外谈判、调研考察等工作。
- (3) 涉及公众参与的项目，乙方负责公众参与工作的实施。
- (4) 乙方应按时按质地完成本合同约定的服务内容，并按约定的进度

要求、质量要求等提供服务。乙方应在合同约定的时间内完成咨询报告，使报告达到合同规定的要求。

(5) 乙方提供的咨询成果达不到合同规定要求的，乙方应无条件完善、修改并承担相应的责任。

(6) 乙方应对甲方提供的资料承担保密义务。

(7) 未经甲方同意，乙方不得将咨询成果用于本合同以外的其他用途，也不得擅自将咨询成果提供给第三方使用。

(8) 乙方应为其服务于本项目的人员、设备等购买相关保险，因乙方责任导致本合同服务期间出现安全事故，由乙方承当相应赔偿责任及其他法律责任。

(9) 乙方向甲方提供咨询报告（或成果）一式 3 份（根据实际需要及甲方要求可增减，但甲方不予另行支付费用），可读写电子文档及 PDF 文档各一份。

(10) 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的全部或部分工作以任何形式转给第三方承担，否则，甲方有权解除合同，乙方应退回甲方已支付的全部费用，并按合同总额的 20% 向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

(11) 乙方配合甲方参加与本项目有关的协调会议及其他后续工作（如公示张贴、上传系统等）。

## **第六条 保密**

乙方负有对甲方向其提供的资料进行保密义务，除相关法律法规要求或有关行政部门要求外，未经甲方同意，乙方不得将相关技术资料及内容泄露给任何第三方，如果因乙方泄露而给甲方造成的经济损失由乙方赔偿。

## **第七条 技术成果归属**

(1) 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新技术成果，归甲方所有；

(2) 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所

完成的新技术成果，归双方所有。

## 第八条 违约责任:

### 1、甲方违约责任

(1) 甲方未能及时向乙方提交本合同规定的有关文件或资料时，则甲方应当尽快与乙方就工期顺延问题进行磋商，经双方协商一致后乙方的工期可相应顺延。

(2) 甲方应在合同期内项目发生变化时及时通知乙方。因非乙方责任造成技术咨询成果重大修改，或返工重做的，重大修改或返工重做发生在乙方送审稿完成之前，费用不予增加；重大修改或返工发生在送审稿完成之后，甲方将视工作量给予乙方一定的费用补偿，具体补偿标准根据甲方相关管理制度确定。同时，提交成果的时间相应调整，双方另行签订补充协议。

(3) 在合同履行期间，非乙方违约而甲方要求终止或解除合同，乙方未开始技术咨询工作的，则甲方无需支付合同款项。若乙方已开始技术咨询工作的，甲方根据乙方已进行的实际工作量支付：乙方提供已开展工作的资料依据但未完成《顺德区滨水户外运动生态廊道工程洪水影响评价报告（送审稿）》的；甲方支付至合同总额的 30%；乙方已完成评审工作，支付至合同总额的 70%。

### 2、乙方违约责任

(1) 由于乙方自身原因，乙方所提交的《顺德区滨水户外运动生态廊道工程洪水影响评价报告》，未能通过相关单位组织的评审或未被有关政府主管部门受理，乙方应当重新编制报告直至政府主管部门受理，并通过主管部门或相关单位组织的评审，依法获得相关政府部门的审批或备案，由此产生的一切费用及工期延误的责任由乙方自行承担。

(2) 由于乙方在工作中，调查不深入，工作不细致，资料收集不完善，弄虚作假，报告内容不真实等原因，造成报告评审不通过，或主管部门不审批，或甚至造成施工安全事故或社会事件或法律纠纷影响等问题，损失

的，乙方将承担全部责任和全部费用。且乙方有责任采取补救措施，并按实际情况赔偿给甲方造成的损失，甲方有权处予乙方 10%合同总额的违约金。

(3) 由于乙方原因造成工作拖延，不能满足本合同第三条规定的进度要求，乙方必须按甲方要求尽快完成报告和相关委托工作，同时各进度节点每逾期一天，甲方有权处予乙方 5%合同总额的违约金，如逾期超过 15 天的，甲方有权单方解除合同，乙方须全额退还甲方已支付的费用，以及按合同总额的 20%向甲方支付违约金。若以上情形致使甲方项目推进受阻及产生不良社会影响的，甲方将在年度响应客户库评价中对乙方信用降级，严重者直接将乙方从甲方响应客户库中清除，禁止乙方参与甲方其他项目的技术咨询服务工作并向行业主管部门通报。

(4) 若乙方在合同履行期间受到政府主管部门停止开展相关业务、资质降级等处罚，则甲方有权解除合同，并无需向乙方支付费用（已支付的费用乙方须全额返还，尚未支付的费用甲方无需继续支付）。

(5) 若乙方不配合甲方开展后续工作，甲方有权将乙方列入黑名单，同时报省中介超市及行业主管部门。

(6) 因乙方侵犯第三方的专利权、版权、工业设计权或其他知识产权而引起的任何责任均由乙方自行解决及承担，造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此所遭受的损失及处理费用。

(7) 本合同生效后，乙方无故不履行合同或单方终止合同的，应退回甲方已支付的全部费用，并按合同总额的 20%向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

(8) 乙方应承担的违约金、费用，甲方有权在应支付给乙方的费用中优先扣除。

(9) 因乙方违约致使甲方提起诉讼实现权利的，乙方应当承担甲方为此支出的诉讼费、律师费、保全费等一切费用。

## **第九条 合同的变更及终止**

- 1、 合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
- 2、 因不可抗力，致使当事人一方或双方不能履行本合同时，双方应协商确定本合同继续履行的条件或终止本合同。如果双方不能就本合同继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，本合同自行终止。除委托人应付给受托人已完成工作的报酬外，各自承担相应的损失。本合同中，不可抗力指不可预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于天灾、战争、暴乱、火灾、爆炸、地震、流行病疫或合同双方所不能合理控制的其他原因而引发的事件。

### **第十条 争议的解决**

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，合同任何一方可以向佛山市顺德区人民法院提起诉讼。

### **第十一条 其他**

- 1、 本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，按国家行业规范用语及行业习惯用语解释。
- 2、 本合同一式捌份，甲方肆份；乙方肆份。甲乙双方所持各份合同均具有同等法律效力。
- 3、 本合同自双方签字盖章之日起生效，自双方履行完合同约定的义务后自动终止。
- 4、 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

(此页无正文)

甲方(盖章):



乙方(盖章):



法定代表人:

陈新

或委托代理人:

日期:

联系人:

电话:

地址: 佛山市顺德区大良德民路区  
行政服务中心西座 4 楼

法定代表人:

(签字或盖章)

或委托代理人:

(签字)

日期: 年 月 日

项目负责人: 蓝霄峰

电话: 020-87117343

地址: 广东省广州市天河区天寿路  
105 号

户名: 珠江水利委员会珠江水利科学  
研究院

开户银行: 建行广州天寿路支行

银行帐号: 44001581108053000455

银行行号: 105581012206

附件：中选通知书

# 广东省网上中介服务超市

## 中选中介服务机构通知书

编号：FS2604090270

珠江水利委员会珠江水利科学研究院：

受佛山市顺德区工程建设中心委托，顺德区滨水户外运动生态廊道工程洪水影响评价报告委托（采购项目编码：4406066886494132603311750），通过广东省网上中介服务超市方案择优选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币壹拾陆万圆整（¥160,000.00元）。服务时限为：无要求，按照合同双方自行约定。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与佛山市顺德区工程建设中心接洽，在30个自然日内与佛山市顺德区工程建设中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

佛山市顺德区公共资源交易中心

2026年04月09日

