

建设工程施工图审查合同

合同编号：

工程名称：规划支十一路（兆祥路至文华路）北段道路配
套电力管线土建通道工程

建设单位：佛山市禅城区骐升市政投资建设有限公司

审图机构：佛山市正方工程管理有限公司

签订日期：2024 年 5 月 11 日



建设单位（甲方）：佛山市禅城区骐升市政投资建设有限公司

审图机构（乙方）：佛山市正方工程管理有限公司

甲方委托乙方承担本工程的施工图设计文件审查任务，经双方协商，一致同意签订本合同。

1 工程概况

1.1 工程名称：规划支十一路（兆祥路至文华路）北段道路配套电力
管线土建通道工程

1.2 工程规模：投资额为 310.18 万元

1.3 工程内容：本项目位于佛山市禅城区祖庙街道，1. 项目基本情况：
城东站、东华站分别新出一回线路新建电缆的通道，4 线埋管 339
米，8 线埋管 42 米，8 线顶管 863 米，并设置必要的电缆井等。

1.4 设计单位：佛山电力设计院有限公司

2 施工图设计文件审查依据

2.1 国家和本市有关工程建设的法律、法规、规章等。

2.1.1 建设工程质量管理条例：国务院令第 279 号文。

2.1.2 建筑工程施工图设计文件审查暂行办法：建设部、建设（2000）
41 号文。

2.1.3 关于印发《建筑工程施工图设计文件审查有关问题的指导意见》
的通知：建设技[2000]21 号文。

2.1.4 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法：
建设部令第 46 号（2018 年 12 月 29 日）。

2.1.5 实施工程建设强制性标准监督规定：建设部令第 81 号文。

2.2 国家和本市的工程建设标准强制性条文、强制性标准及工程建设
规定。

2.3 建设项目批准文件和各主管部门的审批意见。

2.4 甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计文件。

3 文件审查范围

规划支十一路（兆祥路至文华路）北段道路配套电力管线土建通道工程施工图设计文件。

4 施工图设计文件审查主要内容

根据建设部〔建设部令第（46）号文〕，关于《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定，施工图设计文件审查的主要内容为：

- 4.1 是否符合工程建设强制性标准、规范；
- 4.2 施工图是否达到规定的深度要求；
- 4.3 是否损害公众利益、涉及公共安全等；
- 4.4 勘察设计企业和注册执业人员以及相关人員是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
- 4.5 其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

5 施工图设计文件审查周期

5.1 审查周期

合同生效后，当甲方和设计单位送审资料经乙方确认符合送审要求时，即列为受审项目。双方根据审图项目的等级，工程规模及技术审查程度，确定审查周期为10个工作日（不包括送审资料和施工图设计的整改时间）。如在施工中发生重大设计变更，需重新审图，则乙方在接到修改图纸后3个工作日内完成审查工作，甲方不再另行支付审查费用。

6 施工图设计文件审查成果

6.1 如经审查合格，乙方向甲方提交《施工图设计文件审查意见》、《施工图审查合格书》、《勘察文件审查合格书》、在审查合格的施工图上加盖审查专用章。

6.2 如经审查不合格，由乙方提出书面整改意见交建设单位。在规定的七个工作日期限内，由原勘察、设计单位修改，并提交书面整改意见报乙方复审，直到审查合格为止。

6.3 如在施工过程中发现设计变更等原因需要重新审图，乙方在接到甲方送去的修改图纸后3个工作日内完成施工图审查工作，甲方不再另行支付审查费用。

7 甲方向乙方提供的有关资料 and 文件

根据乙方要求提供相关资料，详见施工图设计文件审查报审须知。

8 施工图设计文件审查取费及支付方式

8.1.1 施工图设计文件审查费：佛山市物价局《关于施工图设计文件审查费标准有关问题的复函》（佛价函[2011]206号）的有关规定，按不超过工程预算审定建安费的0.2%计费，执行时不得突破上述最高标准，最终以有资质的第三方单位预算审定的施工图审查费为基准，乘以报价下浮率（5%）计算最终审查费。

本工程估算建安费为310.18万元，施工图设计文件审查费暂为：6959.07元。

8.1.2 审查费暂为人民币6959.07元。最终以有资质的第三方单位预算审定的施工图审查费为基准，乘以报价下浮率（5%）计算最终审查费。

8.2 支付方式为：

8.2.1 甲方在领取乙方提供的施工图审查合格书且项目通过预算审核，乙方提交支付申请，待甲方财政资金到位，施工进场后，乙方提供有效的发票，甲方按照有资质的第三方单位预算审定的施工图审查费的100%支

付给乙方。

8.2.3 因设计质量低劣，经 2 次整改后仍不合格，应增加审图费用，增加金额数，由甲乙双方另行商定。

9 双方责任

9.1 甲方责任：

9.1.1 甲方按本合同第 7 条规定的内容，在审查开始前向乙方提供所需的全部资料 and 文件，并对其完整性、准确性和时效性负责。

9.1.2 负责指派一名有权作出决定和提供相关资料的人员出任其代表，全面负责与乙方的联系，及时处理本工程在施工图设计文件审查过程中涉及的有关问题。

9.1.3 在合同履行期间，如甲方要求终止或解除合同，当乙方未开始施工图设计文件审查工作时，甲方不必支付审查费；当乙方已开始施工图设计文件审查工作时，甲方按施工图设计文件审查费的一半（实际工作量不足一半时）或全部（实际工作量超过一半时）向乙方支付施工图设计文件审查费用。

9.1.4 甲方应按合同第 8 条规定的金额和时间向乙方支付施工图设计文件审查费用。

9.2 乙方责任：

9.2.1 乙方按本合同第 1 条～第 6 条规定的审查依据、范围、主要内容、时间和成果要求，安排具有相关专业资质的审图人员进行审图工作，向甲方提交施工图设计文件审查证书，如发现相关审图人员不具备相关专业审图资质的，导致图纸质量低下的，甲方有权处以 1000 元/人罚款。

9.2.2 建设工程经施工图设计文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题，审查机构承担审查失察的责任。

附件

二、规范并降低施工图设计文件审查费。各地应加强施工图设计审查收费管理，经认定设立的施工图审查机构，承接房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查业务收取施工图设计文件审查费，以工程勘察设计收费为基准计费的，其收费标准应不高于工程勘察设计收费标准的6.5%；以工程概（预）算投资额比率计费的，其收费标准应不高于工程概（预）算投资额的2‰；按照建筑面积计费的，其收费标准应不高于2元/平方米。具体收费标准由各省、自治区、直辖市价格主管部门结合当地实际情况，在不高于上述上限的范围内确定。各地现行收费标准低于收费上限的，一律不得提高标准。



佛山市建设工程施工图审查收费标准（2019年修订）

序号	项目分类	项目规模 (m ²)	每平方造价 (元)	审图费率	
1	民用建筑	多层住宅	<20000	1400	0.24%
			≥20000	1400	0.23%
	高层住宅、公共建筑、别墅、仿古建筑	<20000	1800	0.24%	
		≥20000	1800	0.22%	
2	工业厂房	单层	<20000	700	0.25%
			≥20000	700	0.24%
	多层	<20000	920	0.25%	
		≥20000	920	0.24%	
3	装饰工程	不分规模	按工程预算造价	0.27%	
4	幕墙	不分规模	按工程预算造价	0.27%	
5	勘察	不分规模，按项目总进尺计		13元/米	
6	市政工程	不分规模	按工程预算造价	0.25%	
7	消防	新建工程		不收费	
		改建、扩建、室内装修、二次装修、幕墙工程	1.5元/m ² ，最低收费不低于2500元/项。		
8	人防	不分规模		7.7元/m ²	

注：绿色建筑在民用建筑收费基础上，各大类增加审查附加最低收费：一星0.50元/m²；二星1元/m²；三星1.5元/m²。

编制依据：1. 广东省物价局《转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（粤价〔2011〕88号）。

2. 佛山市物价局《关于施工图设计文件审查费标准有关问题的复函》（佛价函〔2011〕206号）。

3. 每平方造价依据佛山市建设工程造价站公布的前一年第四季度工程造价指标信息确定。

