

合同编号：

国道 G206 线平远县超竹至梅平径段改建工程-电力线
路设备迁改工程

技术服务合同书

合 同 编 号： PYGC20260709

甲方（委托人）： 平远县公路事务中心

乙方（承接人）： 河南华蕴电力科技有限公司

签 订 日 期： 2026 年 7 月

技术服务合同书

委托方：平远县公路事务中心 (以下简称甲方)

受托方：河南华蕴电力科技有限公司 (以下简称乙方)

甲方委托乙方承担国道 G206 线平远县超竹至梅平径段改建工程-电力线路设备迁改工程设计工作，经双方协商，根据《中华人民共和国民法典》的规定及广东省网上中介服务超市《中选中介机构通知书》（编号：MZ2607080633）的有关内容，达成如下协议，并由甲乙双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：国道 G206 线平远县超竹至梅平径段改建工程-电力线路设备迁改工程。

2、工程地点：梅州市平远县

3、设计项目规模及范围：乙方参与甲方以上工程的现场勘察等资料收集、初步设计、施工图设计、竣工图设计及 CAD 制图、工程量计算书等配合辅助技术服务工作。

二、设计项目依据：

- 1、甲方和业主方提供的有关资料。
- 2、甲方编制的设计生产计划。
- 3、甲方 ISO9001：2008 质量管理体系要求。

三、设计文件提交：

- 1、设计图标：统一使用河南华蕴电力科技有限公司图标；
- 2、设计策划：在各阶段设计工作启动前，甲乙双方应共同对设计方案进行策划，乙方须按策划开展工作；
- 3、设计文件：设计文件完成后，乙方按照成品校审程序完成审核，随后将设计文件提交甲方，甲方对乙方提供的校审完毕的设计文件交由电力行业主管部门（供电局）论证，论证通过后，乙方 10 日内根据行业主管部门的论证意见完成对设计文件进行修改完善，并向甲方提供设计文件纸质文件和电子版文件；
- 4、图纸签署：设计成品图纸签署，乙方应严格按甲方要求进行图纸签署；
- 5、图纸出版：乙方负责设计图纸的出版。

四、甲方责任：

- 1、向乙方提供有关设计依据性文件；
- 2、协助乙方配合业主签订有关技术协议、合同或提供技术资料；
- 3、负责设备等设计基础资料的归口确认管理工作；
- 4、负责设计文件室主任及以上各级审核把关；
- 5、派出项目经理负责设计的组织、策划和与业主的联系协调工作；
- 6、负责设计图纸的出版；
- 7、按合同规定支付设计费。

五、乙方责任：

1、按照本合同规定内容，根据国家和电力行业现行规程规定及质量标准进行设计工作；积极开展设计方案的优化工作，为节约用地、降低工程造价、缩短工期及文明施工打下基础；并保证按时提供各阶段设计文件；

2、负责收集设计所必需的有关技术资料；

3、负责对甲方校审后的设计图纸进行修改或补充工作；

4、对所承担设计任务的建设项目应进行设计技术交底，负责设计范围内工代工作，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更，参加试运及工程竣工验收工作；

5、设计文件交付后，接受甲方的审核、参加有关业主方组织的有关审查及根据审核、审查结论负责不超过合同规定范围内的必要修改补充；

6、乙方应接受甲方的统一管理，遵守甲方保密规定等一切规章制度。甲方或设计监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为不应变更或免除乙方的责任；

7、本工程严格按限额设计开展工作，施工图设计阶段预算的静态投资应不超过审定的概算；

8、乙方建立完善的设计组织管理系统，派出项目经理(设总)负责内部设计组织管理，并负责与甲方项目经理的联系协调工作；

9、乙方派出人员应具有三年以上送变电工程设计工作经验，工作过程中不经甲方同意不得随意更换；

10、乙方派出的人员所发生的费用乙方承担，不限于人身安全等；

11、按合同规定如期交付设计文件。

六、取费标准及拨付款办法

1、签约合同价为人民币：161400.00 元（大写：壹拾陆万壹仟肆佰元整）。
（最终的设计费按预算送财政审核后的建安费为计算基数，通过工程勘察设计收费计算说明中的计算方式和相关系数计算得的金额作为工程设计收费基准价）。

2、方案经甲方或行业主管部门论证通过，施工图设计图纸送达至甲方后 30 天内甲方支付费用总额 80%，设计项目完工后并竣工验收后 30 天内，甲方向乙方支付剩余的设计全部费用。

3、甲方向乙方拨付款项时，乙方应向甲方提供等额税务发票。

4、如此项目甲方使用的是专项资金，甲方在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门实际审批支付的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已按期支付。

七、违约责任

因设计质量低劣引起施工返工或未按期提交设计文件拖延工期造成甲方损失，除由乙方继续完善设计外，还应视其造成甲方损失的大小减收或免收该部分设计费。对于因设计错误而造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应支付与甲方所受损失相等的赔偿金。

八、争议

因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，可依法向人民法院起诉。

九、未尽事宜双方协商解决。

十、合同有效期与份数

本合同经双方签字并加盖公章之日起生效，工程竣工通过验收、结清费用后终止。

本合同一式 5 份，委托方执 3 份，受托方执 2 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

签署页



委托方：
平远县公路事务中心

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字):

签订日期: 2026.07.09

地址:

邮编:

联系人:

电话:

传真: /

开户银行:

账号:

税号:



受托方：
河南华蕴电力科技有限公司

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字):

签订日期: 2026.07.09

地址: 河南省郑州市高新技术产
业开发区西三环路 279 号 14 号楼
9 层 39 号

邮编: 450000

联系人: 陈韦达

电话: 15249803792

传真: /

开户银行: 中国银行郑州伏牛路
支行

账号: 2585 9828 6852

税号: 91410100MADJJT8P6Q

附件 1：技术服务人员表

技术服务人员表

姓 名		学 历	职称或职务	承担的主要工作	投入时间
负 责 人	负责人	陈韦达	本科	项目整体协调 沟通	工程开工至 竣工资料交 付
主 要 技 术 服 务 人 员	主要 技术服务人 员	齐勤	本科	项目技术服务 工作	工程开工至 竣工资料交 付
		郑少华	本科	项目技术服务 工作	工程开工至 竣工资料交 付
		杜怡飞	本科	项目技术服务 工作	工程开工至 竣工资料交 付
		钟国峰	本科	项目技术服务 工作	工程开工至 竣工资料交 付

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：MZ2607080633

河南华蕴电力科技有限公司：

受平远县公路事务中心委托，国道 G206 线平远县超竹至梅平径段改建工程-电力线路设备迁改工程（采购项目编码：4414260072322772606301715），通过广东省网上中介服务超市方案择优选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币壹拾陆万壹仟肆佰圆整(¥161,400.00 元)。服务时限为：无要求，按照合同双方自行约定。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在 3 个工作日内与平远县公路事务中心接洽，在 30 个自然日内与平远县公路事务中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起 5 个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

梅州市公共资源交易中心

2026 年 07 月 08 日

附件 3:

国道 G206 线平远县超竹至梅平径改建工程—电力线路设备

迁改工程设计费计算明细

国道 G206 线平远县超竹至梅平径改建工程—电力线路设备迁改工程包含土建工程和电气工程两部分,建安费暂按 720 万元计,《工程勘察收费标准》(2002 版)和计价格〔2002〕10 号文《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》,本项目设计费计算如下:

1. 基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数

2. 工程设计收费计费额:建安费暂按 720 万元为计费额

3. 工程设计收费基价

根据《工程勘察收费标准》(2002 版)第 9 章附表一,采用内插法计算设计收费基价: $(38.8-20.9) \div (1000-500) \times (720-500) + 20.9 = 28.776$ 万元

4. 各项调整系数

(1) 根据工程设计收费标准,电力工程调整系数如下:

各调整系数名称		系数值	备注
专业调整系数		1.2	附表二
工程复杂程度调整系数	等级	I 级	表 5.3-1
	工程复杂程度等级系数	0.85	
附加调整系数	工程附加调整系数	1.0	表 5.3-1
综合系数		1.02	$1.2 \times 0.85 \times 1.0$

5. 基本设计收费

基本设计收费= $28.776 \times 1.02 = 29.3515$ (万元);

6. 其他设计收费

施工图预算编制费= $29.3515 \times 10\% = 2.9352$ (万元);

7. 工程设计费用

工程设计收费=基本设计收费+施工图预算编制费

= $29.3515 + 2.9352 = 32.2867$ (万元)。

本项目设计服务费下浮 50%, 即最终设计服务费为: $322867 \times (1-50\%)$

=161434 元，取整 161400 元，最终的设计费按预算送财政审核后的建安费为计算基数进行调整。