

# 阳江市国有花滩林场 2026 年新造林

## 抚育项目

# 监 理 合 同



建设单位：阳江市国有花滩林场

监理单位：阳江市绿巨人造林绿化有限公司



# 阳江市国有花滩林场 2026 年新造林抚育 项目监理合同

甲方：阳江市国有花滩林场

乙方：阳江市绿巨人造林绿化有限公司

为加强阳江市国有花滩林场 2026 年新造林抚育项目的质量管理，控制工期和工程费用，提高投资效益工程管理水平。阳江市国有花滩林场委托阳江市绿巨人造林绿化有限公司对阳江市国有花滩林场 2026 年新造林抚育项目的施工进行全过程监督，双方协商如下：

## 一、监理工程名称及范围

1、工程名称：阳江市国有花滩林场 2026 年新造林抚育项目；

2、工程范围：《阳江市国有花滩林场 2026 年新造林抚育项目》作业设计施工范围；

3、监理服务费：监理费按广东省网上中介服务超市的服务金额小写：¥9000.00 元（大写：玖仟元整）。

4、监理费支付方式：按施工进度款比例同期支付，末期在竣工验收合格，提交竣工验收报告后支付，付款方式为转账。

乙方收款信息：

账户名称：阳江市绿巨人造林绿化有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司阳江碧桂支行

银行账号：2014023009000016541

银行行号：102599302305



5、服务期限：服务期限至项目财审结论，支付完工程款为止。

## 二、工作依据

1、国家林业局《造林工程技术管理规定》；

2、国家林业局《林业生态工程建设监理实施办法》；

3、施工单位与建设单位签订的《阳江市国有花滩林场 2026 年新造林抚育项目》施工合同；

4、《阳江市国有花滩林场 2026 年新造林抚育项目》作业设计；

5、《广东省造林工程管理办法》等。

## 三、甲方权利及义务

### （一）权利

1、工程量审核权和质量的监督权；

2、对工程规模、设计标准的认定权及工程设计变更的审批权；

3、对乙方不称职的监理员提出撤换的权力；

4、如出现质量事故，甲方保留对乙方追究责任的权力；

### （二）义务

1、支持乙方工作，对乙方提出的工程质量、进度等问题要及时进行研究处理，答复乙方，必要时责成施工单位落实乙方提出的施工质量要求；

2、督促施工单位做好安全生产。

## 四、乙方权利及义务

### （一）权利

1、征得甲方同意后，有权向施工单位发布开工令、停工令和复



工令。

2、有对工程使用的材料和施工质量的验收权。对不符合设计要求及国家质量标准材料，有权通知施工单位停止使用；对不符合质量标准的工序及不符合安全生产的施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工，施工单位取得乙方的复工令后才能复工。

3、工程进度的检查和监督权；

4、根据施工现场抚育时间的实际情况，有权向甲方提出变更或增减工程的建议，取得甲方同意后方可实施。

## （二）义务

1、根据工程量的需要，委派监理人员到施工现场负责工程施工质量的监督管理；

2、审核设计文件，对确实存在技术问题或不明确的地方，建设甲方责成原设计单位负责修改完善；

3、协助甲方审批施工单位的施工组织、施工方案及安全措施等；

4、对工程施工的各个阶段或环节提出技术要求及工作计划，并按工序进行全面质量监督管理；

5、审核施工单位的质量自检体系，分阶段按工序向甲方报告工程进度和工程质量情况；

6、协助甲方组织工程验收，工程完成后向甲方提交监理报告；

7、乙方必须在甲方授权范围内行使自己的权力和职责，其服务应使甲方满意。

8、乙方在施工服务过程中，应职责，讲究效率和职业道德。乙



方驻地监理工程师应接受建设单位及施工单位的行业监督。

## 五、其它

1、服务期限：自施工单位进场施工日起到该项目工程竣工验收结束为止。

2、施工质量保证体系：实行三环节保证体系，即施工单位自检、乙方全过程监理及甲方质量抽检。

3、本协议一式陆份，双方各执叁份，均具同等效力。

4、本协议未尽事宜，双方协商解决。

甲方：阳江市国有花滩林场（公章）

代表：

日期：2026年6月4日

乙方：阳江市绿巨人造林绿化有限公司（盖章）

代表：

日期：2026年6月4日

