

合同登记编号：广鼎监（2026）年（002）号

政德大街（X456）与四会X456连景升街与四会
金田大道交界瓶颈路路面改造工程

监理合同协议书

业 主：四会市公路事务中心

监理单位：广东鼎星工程咨询有限公司

签定日期：2026年3月30日



目 录

合同协议书	3
中选通知书	8
廉政合同	9
安全施工承诺书	11

合同协议书

本协议书由四会市公路事务中心（以下简称“甲方”），与广东鼎星工程咨询有限公司（以下简称“乙方”）共同订立。

鉴于甲方已委托乙方为政德大街（X456）与四会 X456 连景升街与四会金田大道交界瓶颈路路面改造工程提供监理服务，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

第一条 项目概况：

（1）项目名称：政德大街（X456）与四会X456连景升街与四会金田大道交界瓶颈路路面改造工程；

（2）工程地址：肇庆市四会市；

（3）工程概况：本项目位于四会 X456 连景升街与四会金田大道交界，项目全长为 0.98km。本项目分为两段实施，第一段为 X456 线至政德大道段，起点位于 X456 线与新元大道平面交叉处，终点位于兴旺街，路线长 524m；第二段为政德大道西延长线，起点位于政德大街西沿线与政德大街平面交叉处，终点位于与新元大道平交处，路线长 456m。本项目以路面改造为基础进行拓宽或改线，对路基防护、排水系统、平交、交通安全设施、绿化等进行修复完善处理。

第二条 监理期限：从本工程的施工准备阶段起，至本工程竣工验收合格后止。

第三条 工程监理费：监理费用暂定价为人民币（大写）：壹拾陆万壹仟伍佰肆拾壹元壹角元整（¥161541.10 元）。支付方式按本合同第八条支付。

第四条 监理依据

4. 1 广东省网上中介服务超市中选中介机构通知书。
4. 2 甲方与中标单位签订的施工承包合同。
4. 3 批准的设计文件、图纸及其说明。
4. 4 现行国家颁发的验收规范。
4. 5 国家和广东省已生效的有关现行工程监理法律、法规及规范性文件。
4. 6 国家、广东省和肇庆市现行的预（概）算定额、取费标准及有关管理办法。

4. 7 本合同书。

第五条 监理工作内容

5. 1 审查承包人的施工进度计划、施工图纸，全面理解、掌握施工承包合同条款，技术规范及设计图纸，现场勘察报告等有关资料，督促承包人全面履行合同文本中的各项义务。对本工程实施质量、投资、进度、安全、环保五大控制和合同管理。

5. 1. 1 进度控制:其主要内容是一一审查承包人的施工总工期的安排及各施工阶段或单位工程(包括分部、分项工程)的施工顺序和时间安排与材料和设备的进场计划及其相互协调程度；施工准备的可靠性；计划目标与施工能力的适应性；对实际进度与计划进度进行比较分析，发现偏离及时指出并采取纠正措施；在甲方授权范围内审查并答复承包人的延期要求；积极协调好各项目工程的进度关系。

5. 1. 2 质量控制：其主要内容是一一监督承包人建立自控质量保证体系，严格执行质量控制程序；审查承包单位的材料、设备采购清单；采用测量、旁站、实验和指令文件等手段对施工全过程实施严格的质量控制。审查施工单位的施工组织设计及施工方案并监督其实施；检查施工用的原料和构件设备的规格质量是否符合设计要求，并对其出厂合格证、材质试验报告进行审核或检验；按国家颁发的技术规范，质量评定标准，验收规范等有关规定，检查施工中的工程质量；对工程关键部位、隐蔽工程必须经监理工程师对施工质量签发认可证书才能进行下道工序；督促施工单位制定并落实施工技术管理和工程质量安全的保证措施；经检查验收后签办分项工程《中间交工证书》。自工程开工，监理工作人员认真做好监理资料、旁站对每一道工序的施工进行检测记录，对施工单位自检资料认真核查。对工程中的问题及时上报业主与业主沟通解决。

5. 1. 3 费用监理：其主要内容是一一每月审核签认合格工程的《中间计量单》，确认工程进度，签发《中期支付证书》，送甲方审查支付；在缺陷责任证书颁发后，开具并签认保留金支付证书；在竣工验收后，审查承包人提交的最终报表和结算清单，向甲方提交最终结算证书。

5. 1. 4 安全监理：其主要内容是一一建立完善安全管理制度；督促施工单位按合同要求落实安全职能、措施，对现场施工人员要进行安全技能培训，讲安全、讲文明，树新风；督促、监管施工单位施工路段的交通安全标志与施工人员穿好安全服落实情况。设立专职安全员，经常检查施工段安全标志是否丢失和错位；设置是否合当；对于施工

用电（含工人宿舍），要配设电柜、用电标志、闸刀、漏电开关等设施，并由专职电工负责管理；经常检查电线路是否有漏电现象；对特殊工种，强调凭证上岗要求，从而防止事故发生。

5. 1. 5 环境保护监理：其主要内容是一一监理工程师应审查施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，审查合格后方可同意工程开工；如发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，监理工程师应书面指令施工单位整改，情节严重的应签发《工程暂停令》要求施工单位暂时停工，并及时报告建设单位。

5. 1. 6 合同管理：其主要内容是一一在甲方授权的范围内根据实际情况对工程或其任何部份的形式、数量、施工程序等下达变更令；审查分包人的资质和分包工程的类型、数量并提出意见报甲方审批；审查承包人对工期的延长或费用的增加，工期或费用的索赔，报甲方批准后执行；审核承包人的设备、人员及其数量和标书所列是否相符；参与处理重大质量事故。

5. 2 与甲方共同组织审查验收资料，参加工程交工验收和竣工验收。

5. 3 编写本工程的监理工作实施细则，填写监理日记，编写监理月报、监理工作总结。

第六条 监理工程师的职权范围

6. 1 为了保证监理工程师履行职能，正常地开展监理工作，有效地实施对工程的全面监理，甲方委托并授予监理工程师如下职权：

6. 1. 1 履行国家颁发的工程施工监理规范中规定的监理工程师职权，但重大变更设计应报甲方批准。

6. 1. 2 在总承包及分包合同条款中赋予的监理工程师职权。

6. 1. 3 甲方根据工程施工管理的需要委托乙方并经乙方同意接受的职权。

第七条 双方的义务

7. 1 甲方义务

7. 1. 1 必须向乙方提供完整的正式批准设计文件以及有关的补充文件，备忘录等

有关资料:

7. 1. 2 保证乙方从驻地能正常无障碍地进入监理服务需要到达的场地;

7. 1. 3 在监理服务期间, 应无偿为总监办派驻甲方代表, 负责代表甲方行使本工程监理合同中甲方的权利和义务;

7. 1. 4 有权对乙方不合格的监理人员提出撤换建议;

7. 1. 5 根据本合同规定及时向乙方支付监理费用;

7. 1. 6 承担因甲方原因而造成工程停建, 缓建延期责任。

7. 2 乙方的义务

7. 2. 1 乙方在监理服务中, 应尽心尽力, 科学、实事求是、讲求效率和职业道德、公正地履行合同中的职责;

7. 2. 2 由于工程的需要乙方须行使本合同中甲方未授予的权力时应事先征得甲方的同意;

7. 2. 3 当甲方有足够的证据说明某个监理人员不称职时, 乙方应及时撤换, 并将撤换的监理人员书面通知甲方;

7. 2. 4 乙方不对其无法意料和无法控制的情况所引起和造成的任何损失负责, 但乙方必须对因自己的过失引起和造成的损失负责。

7. 2. 5 乙方人员投入情况: 总监理工程师夏伦光, 监理工程师伍镜波, 监理员岑敬萍。

第八条 监理费支付

合同监理服务费总额为人民币: 壹拾陆万壹仟伍佰肆拾壹元壹角元整 (¥161541.10元), 按工程进度支付监理费。乙方须在甲方付款前向甲方提供等额正式的税务发票, 否则甲方有权暂缓支付款项。

费用说明: 1. 监理费用为全包价, 包括税费、服务费、差旅费等全部费用在内(工程延期或变更也不作调整), 2. 签订合同后, 项目监理费用报有关部门审批后, 按合同约定条款办理结算手续。3. 监理费用需送四会市财政局投资审核中心预算审核, 若中选金额与财审价出现高低情况时, 监理服务费最终结算金额按就低不就高的原则进行结算。

(结算价不能高于施工图设计批复监理费)。

第九条 其他约定

9.1 监理人员应根据总工期与施工组织设计的进度计划安排上岗正常执行任务

9.2 违约：

9.2.1 乙方应严格按本合同、相关法律法规、《建设工程监理规范》及甲方指令履行监理职责，确保工作合法、专业、及时、准确。乙方出现下列任一情形即视为违约，甲方可立即解除合同，要求乙方退还已收监理费，并支付监理费总额 20% 作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方予以补足：

9.2.1.1 未按约定配备合格监理人员，擅自更换监理人员（含总监理工程师）未征得甲方书面同意，或监理人员脱岗、履职不到位，影响监理工作的；

9.2.1.2 监理失职渎职，未及时发现并制止工程质量、安全隐患及工期延误苗头，未书面报告甲方，导致工程出现质量、安全问题或工期延误的；

9.2.1.3 违法转让、分包监理业务，或与施工、材料供应方串通，损害甲方权益的；

9.2.1.4 未按约定提交监理规划、日志、报告等文件，或文件虚假、遗漏、错误，无法反映工程实际情况的；

9.2.1.5 擅自变更监理范围、降低标准，或未按甲方指令履职，损害甲方权益的；

9.2.1.6 泄露甲方商业秘密、工程资料及合同信息，造成甲方损失的；

9.2.1.7 未按约定审核工程进度、工程款支付，导致甲方多付工程款或工期延误的；

9.2.1.8 其他违反合同、法律法规及行业规范，造成甲方损失的行为。

9.2.1.9 因乙方违约导致工程质量不合格、工期延误的，乙方除承担上述赔偿责任外，需配合整改至合同标准，整改费用由乙方承担，甲方不支付该期间监理酬金。

9.2.2 本合同所称损失，包括但不限于甲方的直接损失和间接损失。直接损失指甲方因乙方违约行为支出的律师费、诉讼费、担保费、保全费、鉴定费、公证费、公告

费、差旅费等费用、产生的财产减少、重新聘请第三方机构的损失等；间接损失指委托人因受托人违约行为而丧失的合理预期收益、可期待利益、利润损失等。

9.3 双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.4 本合同在执行中，如存未尽事宜，双方友好协商解决或另行补充条款执行。本合同一式四份，甲、乙双方各两份。合同双方签章之日起生效。

甲方：四会市公路事务中心

乙方：广东鼎星工程咨询有限公司

法定代表人（或其授权人）

法定代表人（或其授权人）

地址：

地址：肇庆市鼎湖区坑口鼎盛大道1号

邮政编码：

邮政编码：526070

电话：

电话：0758-2629319

传真：

传真：0758-2629319

银行帐号：

银行帐号：44001708301053003896

开户银行：

开户银行：建行鼎湖支行

日期：2026年3月30日

日期：2026年3月30日

中选通知书

广东省网上中介服务超市

中选中介机构通知书

编号：ZQ2603240322

广东鼎星工程咨询有限公司：

受四会市公路事务中心委托，政德大街（X456）与四会X456连景升街与四会金田大道交界瓶颈路路面改造工程监理服务（采购项目编码：4412844565240802603162009），通过广东省网上中介服务超市方案择优选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介机构，服务金额确定为人民币壹拾陆万壹仟伍佰肆拾壹圆壹角零分（¥161,541.10元）。服务时限为：按合同约定。。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与四会市公路事务中心接洽，在30个自然日内与四会市公路事务中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

肇庆市公共资源交易中心四会分中心

2026年03月24日

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，政德大街（X456）与四会 X456 连景升街与四会金田大道交界瓶颈路路面改造工程项目业主 四会市公路事务中心（以下称甲方）与监理单位广东鼎星工程咨询有限公司（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行政德大街（X456）与四会 X456 连景升街与四会金田大道交界瓶颈路路面改造工程施工监理的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五) 乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

(六) 乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与施工单位串通，损害甲方利益。

第四条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期内为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为该项目监理合同的附件，与工程监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方：四会市公路事务中心

乙方：广东鼎星工程咨询有限公司

法定代表人（或其授权人）：

法定代表人（或其授权人）：

地址：

地址：鼎湖区坑口鼎盛大道13号

电话：

电话：0758-2629319

日期：2026年3月30日

日期2026年3月30日

甲方监督单位（盖章）

乙方监督单位（盖章）

安全施工承诺书

四会市公路事务中心：

广东鼎星工程咨询有限公司（下称“我司”）是政德大街（X456）与四会 X456 连景升街与四会金田大道交界瓶颈路路面改造工程的监理单位。为规范工程安全生产文明施工行为，我司作为上述项目的安全生产责任主体，现向贵单位郑重作出以下承诺：

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关施工规范和安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，保证安全生产所需资金的投入和使用，保证施工现场安全生产防护和文明施工规范性文件的要求。加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。制定并落实安全生产规章制度，设置安全生产管理机构，配备与施工规模，专业相适应的专职安全生产管理人员，严格执行施工技术规范；自觉接受有关行政管理部门的监督和管理。从派驻项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%~3% 配备安全员，专职负责所有员工的案例和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、采取各种合理有效的预防措施，防止我司员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、我司保证具有营运安全管理部门颁发的安全生产证书，项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员经法定部门考核合格并持有有效合格证书。确保参加施工的全部人员接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项技术操作规定，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车船艇驾驶、潜水、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，我司自愿接受处罚并承担法律责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；保证不将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查营运防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和营运保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、我司保证按照本政府采购项目特点，组织制定本政府采购项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外

伤害保险，为从业人员交纳保险费。依法按时发放农民工工资。

12、制定对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大安全事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案，配备必要的应急救援器材、设备。

13、建立健全施工现场安全管理档案、台帐。认真履行法律法规规定的其他责任。

14、保证不将工程违法转包、分包。

15、按照贵单位的要求交纳安全生产保修金，并全部承担因工程事故所引发的经济责任。

我司对上述项目施工期间的安全生产工作负全面责任，以上承诺为我司及项目经理的真实意思表示，如有违反，我司自愿接受有关行政部门或贵单位的处罚，并承担有关法律责任。

承诺单位（公章）

法定代表人（签章）



日期：

四会市公路事务中心对外合同呈批表

单位：四会市公路事务中心

日期：2026年03月25日

合同名称	政德大街（X456）与四会 X456 连景升街与四会金田大道交界瓶颈路路面改造工程---监理服务合同	
合同双方	甲方：四会市公路事务中心 乙方：广东鼎星工程咨询有限公司	
内容概况	<p>为了确保本工程顺利开展，我中心根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律、法规的规定，我中心通过广东省网上中介超市选取广东鼎星工程咨询有限公司作为政德大街（X456）与四会 X456 连景升街与四会金田大道交界瓶颈路路面改造工程项目监理服务机构。服务金额为 16.15411 万元(大写:壹拾陆万壹仟伍佰肆拾壹元壹角)，经双方协定，签订本合同。</p>	
拟稿人	本合同版本由乙方提供，已核。 <div style="text-align: right;">陈祥云</div>	
有关部门(股室)意见	<p>拟同意</p> <p>伍冲平 2026.3.25</p>	<p>拟以同意</p> <p>陈祥云</p> <p>20260325</p>
综合股审核意见	<p>拟同意</p> <p>陈祥云</p> <p>2026.3.25</p>	<p>拟同意</p> <p>许志霞</p> <p>2026.3.25</p>
副职领导意见	<p>陈祥云</p> <p>2026.3.26</p>	<p>拟同意</p> <p>李国生 2026.3.26</p>
主要领导意见	<p>陈祥云</p> <p>2026.3.26</p>	

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：ZQ2603240322

广东鼎星工程咨询有限公司：

受四会市公路事务中心委托，政德大街（X456）与四会X456 连景升街与四会金田大道交界瓶颈路路面改造工程监理服务（采购项目编码：4412844565240802603162009），通过广东省网上中介服务超市方案择优选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币壹拾陆万壹仟伍佰肆拾壹圆壹角零分（¥161,541.10元）。服务时限为：按合同约定。。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与四会市公路事务中心接洽，在30个自然日内与四会市公路事务中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

肇庆市公共资源交易中心四会分中心

2026年03月24日