

甲方合同编号：

乙方合同编号：

白坭镇水利设施提升改造工程用地报批 咨询服务合同

项 目 名 称：白坭镇水利设施提升改造工程用地报批咨询服务合同

委托方（甲方）：佛山市三水区白坭镇城建水利事务中心

受托方（乙方）：广东国地科技股份有限公司

签 订 时 间：2026 年 月 日

签 订 地 点：佛山市三水区



委托方（甲方）：佛山市三水区白坭镇城建水利事务中心

地址：佛山市三水区白坭镇府前路 23 号

统一社会信用代码：12440607G18589024U

受托方（乙方）：广东国地科技股份有限公司

地址：广东省广州市天河区长福路长兴智汇商务中心 H 座

统一社会信用代码：91440000776229267Y

受托方（乙方）账户信息：

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行

账户名称：广东国地科技股份有限公司

账号：82230078801300000494

根据相关法律法规，甲方委托乙方开展白坭镇水利设施提升改造工程用地报批咨询服务工作，并支付咨询服务费及相关报酬，乙方接受委托并进行此项咨询服务工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，签订本合同并共同履行。

1. 项目基本情况

项目名称：白坭镇水利设施提升改造工程用地报批咨询服务，项目面积约 7.8458 公顷（最终面积以实际报批为准），拟通过 2 个城镇建设用地批次开展工作。

2 项目依据

甲方委托乙方以有偿服务的形式依据《中华人民共和国土地管理法》、项目用地红线图等相关基础材料等开展白坭镇水利设施提升改造工程用地

报批咨询服务工作。

3 项目工作内容

3.1 项目用地报批工作内容

3.1.1 前期工作（占每个批次总工作量的 20%）

根据国家和广东省用地报批的有关要求，对项目前期工作进行梳理，包括现状数据库和规划数据库收集，红线核查，项目权属地类情况、违法用地、压占耕地情况、是否压占生态保护区等进行摸查。

3.1.2 材料编制和组卷（占每个批次总工作量的 30%）

按照广东省用地报批的要求，编制 2 个城镇批次用地报批涉及的材料，包括农转用方案、留用地核数材料、权属材料、违法用地材料、耕地占补平衡材料等，并按清单完成报批材料的组卷工作。

3.1.3 跟踪上报及审批（占每个批次总工作量的 50%）

跟进项目上报，并按要求完成材料的补正工作，跟踪完成佛山市自然资源局三水分局、佛山市自然资源局的审批工作，直至取得相关建设用地批准文件。

4 项目补充说明

4.1 在甲方按时提供项目开展所需资料，且确定所委托项目最终基础资料齐全的前提下，乙方按照项目工作内容开展本合同委托相关工作。

4.2 在合同履行过程中，如果本项目红线范围调整以及国家相关政策发生变化，经双方协商一致，可对上述工作进度和阶段成果要求进行调整，并将最终成果提交日期顺延。

5 成果要求

5.1 根据《广东省国土资源厅关于印发〈省政府审批建设用地报批材料范本（2018 年修订版）〉的通知》（粤国土资利用发〔2018〕25 号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省建设用地审查报批办法的通知》（粤府办〔2019〕11 号）等要求，经双方确定，形成最终成果。

6 成果交付

6.1 成果交付的时间：自甲方提供齐全的基础资料之日起 6 个月内完成，含材料编制和组卷，跟进项目上报，按要求完成材料的补正工作，跟踪完成佛山市自然资源局三水分局、佛山市自然资源局的审批工作，直至取得相关建设用地批准文件。

6.2 成果交付的形式：纸质版材料，电子资料光盘。

6.3 在合同履行过程中，必要时，甲乙双方可以根据需要对最终成果的构成进行调整，并调整交付成果的数量及形式。

6.4 甲方应按阶段就乙方交付的成果进行盖章确认签收，包括但不限于初稿、终稿签收单、合同履行单等材料。

7 成果验收方式及标准

7.1 甲方按以下第【7.1.1】种方法对乙方交付的成果进行验收：

7.1.1 以乙方按要求编制成果相关材料交付甲方上报有权审批机关批准审核并获通过的方式进行验收。

8 合同总价款及支付方式

8.1 本合同涉及 2 个城镇批次用地报批工作，每个批次的咨询服务费为¥140,625.00 元（大写人民币壹拾肆万零陆佰贰拾伍元整），则合同总价款为¥281,250.00 元（大写人民币贰拾捌万壹仟贰佰伍拾元整）。

8.2 合同总金额已包含前期调研、资料收集、成果编制及所产生的交通、食宿、设备、材料、雇员费用等。

8.3 根据项目完成情况分批次付款，乙方每完成一个城镇批次用地报批工作，取得批复文件后，以用地报批的批复文件作为请款依据，甲方向乙方支付合同总价款的 50%，即¥140,625.00 元（大写人民币壹拾肆万零陆佰贰拾伍元整）。

8.4 乙方应根据合同规定的进度要求，向甲方开具合法有效的等值增值税普通发票。如发生需开具红字发票的情形，甲方需按税务局发票管理

规定，向乙方提供重新开具发票文件，乙方收到甲方重新开具发票文件后30日内向甲方重新开具符合税务规定的发票，开票后10日内送达给甲方签收。如增值税发票发生遗失情况，有证据表明由甲方原因造成发票丢失，乙方可协助甲方重新开具发票，但需甲方出具发票遗失说明，澄清乙方责任，以免对乙方造成税务风险。如因甲方原因造成发票遗失，甲方不得以发票丢失原因拒绝向乙方付款。乙方账户如有变动，应以书面形式通知甲方。

9 双方的权利和义务

9.1 甲方的权利和义务

9.1.1 甲方应在约定时间内按照乙方要求提供真实、有效基础材料，及时协助乙方收集基础资料；并配合负责所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为乙方履行合同提供必要的内外部实施条件。

9.1.2 甲方应按本合同规定的时间和金额向乙方支付各阶段合同价款。

9.1.3 甲方有权了解项目实施情况，及时组织各阶段成果的汇报、审查、研讨等工作，并及时将审查结果以书面形式提交给乙方。

9.1.4 甲方指派专人负责与乙方联系，接受乙方就本项目的咨询及沟通，接收对应成果文件的提交。甲方变更联系人，应及时书面告知乙方。

9.1.5 在合同履行过程中，甲方如发现乙方项目组主要成员有严重错误或有正当理由对乙方项目组主要成员履行的服务不满意的，有权要求乙方替换项目组主要成员。

9.1.6 甲方不得要求乙方违反国家和地方的法律法规及相关技术标准、规范、规定等进行规划设计工作。

9.2 乙方的权利和义务

9.2.1 乙方以双方签署合同之日作为本合同开工的标志。

9.2.2 经双方协定乙方指派专人负责与甲方联系，接受甲方就本合同的咨询及沟通。乙方变更联系人，应及时书面告知甲方。

9.2.3 乙方应按照合同要求提供合同成果，对提交的成果质量负责。

9.2.4 乙方应按自然资源部、广东省自然资源厅的有关法律法规、技术标准、技术规范，以及本合同约定的工作内容、工作进度和成果要求进行工作。

9.2.5 乙方应配合甲方组织、举办项目各工作阶段的汇报、审查、研讨等工作，并负责解答相应的技术问题，提供必要的解释和咨询。

9.2.6 合同履行期间，乙方应定期向甲方汇报工作进展和工作情况。

9.2.7 对于已经提交成果验收的各阶段成果文件，乙方须按照甲方提供的书面成果审查或审批意见进行修改和完善，必要时向甲方提供相应的书面报告说明成果修改的详细情况。未经甲方同意，乙方不得随意修改已经验收的成果文件。

9.2.8 乙方应依据合同规定的工作内容和技术要求，组织具有相应能力的各层次技术人员组成项目组。本合同履行期间，乙方替换项目组主要成员应及时征得甲方同意。

10 成果权属

10.1 甲方拥有本合同的所有中间成果和最终成果，以及与之相关的所有权利。

10.2 乙方有权要求甲方在公开成果时注明乙方为本合同项目受委托人，并可享受与甲方共同获得与本合同成果相关的荣誉证书和奖励的权利。

11 保密义务

11.1 甲乙双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

11.2 未经对方许可，任何一方均不得将对方的资料或成果向第三方转让或用于本合同外的其他项目。如发生以上情况，确认泄密方承担一切由此引起的后果。

11.3 保密期限：成果文件交付后五年内。

12 违约责任

12.1 双方确定：任何一方违反本合同约定，造成咨询服务工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

12.1.1 如甲方未能及时提供相关资料，或项目发生变更后甲方没有及时通知乙方，则乙方工期可相应顺延。

12.1.2 乙方因自身原因造成合同履行拖期的，造成咨询服务成果提交时间延后，给甲方造成损失的，损害由乙方承担。

12.1.3 其它违约责任按相关法律法规处理。

13 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同

13.1 因发生不可抗力或技术风险。

13.2 发生了双方所不能预见的根本性变化，不利于合同继续执行。

14 提出异议的时间和办法

14.1 甲方在审查中如对乙方提交的成果有异议时，应自收到成果之日起五个工作日内向乙方提出书面异议；逾期或未提出书面异议的，视为予以认可并确认。

14.2 乙方在接到甲方书面异议后，应在五个工作日内负责处理并函复甲方处理情况；否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

15 合同争议的解决方式

15.1 合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他事项和条款仍应继续履行。

15.2 期间发生的协调、诉讼费用由违约方承担。

16 其他条款

16.1 乙方应按甲方要求的时间节点完成各阶段成果工作，合同履行期间，如因政策、技术规范、控制指标发生改变等非乙方主观原因导致项目

返工、延期等工作量明显增加，甲方根据乙方实际工作情况协商相关补偿事宜。

16.2 若因甲方无法提供相关必要资料、项目范围调整等甲方原因导致项目终止或无法完成审批的，甲方应根据乙方已完成实际工作量按批次支付相应服务款。

16.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

16.4 本合同的附件与本合同具有同等法律效力。双方来往的传真、电报、会议纪要等，经双方协商认可后，均可视为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.5 本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议必须以书面形式并经双方签字盖章后方能生效。

17 名词解释

17.1 甲乙双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

17.1.1 本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语的定义和解释按照国家 and 省有关行业、技术标准。

17.1.2 本合同中的书面文件是指：直接送达、通过邮局送达的挂号信、快递邮寄、传真的书面文件。

17.1.3 本合同所指不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

18 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

19 本合同经各方签字并盖章后生效，各方均已履行完其权利和义务并无任何遗留问题后自然失效。

(以下无正文)。

(本页无正文，为合同签署页)。

甲方：佛山市三水区白坭镇城建水利事务中心 (盖章)

法定代表人/委托代理人：

乙方：广东国地科技股份有限公司 (盖章)

法定代表人/委托代理人：



2026 年 月 日



Handwritten text in Cyrillic script, appearing to be a list or a set of notes. The text is very faint and difficult to decipher, but it seems to consist of several lines of writing.

