

工程可行性研究报告评审合同

工 程 名 称：佛山禅城10KV压延厂公用配电站电力设施迁改工程

合 同 编 号：_____

建设单位(甲方)：佛山市禅城区澜石片区改造工程指挥部

咨询单位(乙方)：广东今程光一电力科技有限责任公司

时 间：2026 年 3 月 11

建设单位： 佛山市禅城区澜石片区改造工程指挥部 （以下简称“甲方”）

咨询单位： 广东今程光一电力科技有限责任公司 （以下简称“乙方”）

为保证 佛山禅城 10KV 压延厂公用配电站电力设施迁改工程 的项目构想科学，设计和施工经济、合理，建设周期短，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本咨询合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：佛山禅城 10KV 压延厂公用配电站电力设施迁改工程

1.2 工程地点：佛山市禅城区

1.3 建设单位：佛山市禅城区澜石片区改造工程指挥部

1.4 建设内容及规模：

佛山禅城 10KV 压延厂公用配电站电力设施迁改工程涉及的 10kV 架空线、电缆、设备及电力通道。本项目估算总投资为 615.23 万元

二、咨询服务工作范围

2.1 甲方委托乙方对 佛山禅城 10KV 压延厂公用配电站电力设施迁改工程可行性研究报告 的评审，并提供工程可行性研究报告评审意见表，并提供给供电部门备案。主要工作内容包括但不限于以下方面：对可行性研究报告中方案的必要性和可行性以及建设规模进行评审，并出具评审修改意见。

三、合同工期

3.1 本咨询服务按照甲方时间要求将最终成果资料交给甲方以及供电部门。

3.2 若出现非乙方责任的情况，造成最终成果资料不能按时提交，其完成期限应相应顺延。

四、合同价款

4.1 本合同暂定合同价为人民币 ¥21290.58 元（大写：人民币贰万壹仟贰佰玖拾元伍角捌分）。计算过程详见附件。上述咨询费最终以广东电网有限责任公司配电设施迁改申请审批表批复的估算总投资为基数计算。

4.2 合同价中包含评审费、文档和图档的打印、装订及寄送费用及上报等产生的所有费用、全额含税发票、雇员费用、最终成果按约定份数的印刷费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。可行性研究报告评审费中不包含专家评审费，如有发生由咨询单位垫付并提交专家费签收表及审核成果，待财政审定后一同支付。

五、付款方式

5.1 评审成果配合提交供电主管部门，迁改项目通过供电可研审批后 20 个工作日内，甲方按供电主管部门批复的可研估算总投资基数计算咨询费并一次性付清全款。

六、乙方的义务

6.1 鉴于甲方按照本合同规定向乙方支付咨询费用，乙方应按照本合同规定承担约定范围内的咨询服务。

6.2 乙方在进行本合同约定范围内的工作时，要认真贯彻国家有关法律、法规和政策，根据自己的专业技能和判断，为甲方提供较完善的服务。

6.3 乙方提交的最终成果资料应符合有关部门关于可行性研究报告编制内容和深度的规定，根据国家宏观调控政策要求、市场经济规律要求、技术创新和可持续发展要求，以及经济分析、风险分析等要求，做出概略分析论证，坚持实事求是的原则，讲清项目的有利和不利因素，提出客观、公正、科学、可靠的咨询意见。

6.4 乙方应在合同约定的时间内向甲方提交最终成果资料壹份。

6.5 乙方应根据本合同服务工作内容，安排能胜任本工作的项目负责人及技术人员进行相关工作的组织和实施。

6.6 乙方应免费进行成果资料的修改及完善，直到满足甲方要求为止。

6.7 乙方需提交的成果资料：可行性研究报告评审意见表，并提交相应的最终成果 2 份（包括但不限于 Word、Excel 等可编辑电子文档）。

七、甲方的义务

7.1 鉴于乙方按照本合同规定提供咨询服务，甲方应按照本合同规定的期限、方式、币种，向乙方支付合同规定应支付的款项，作为提供服务的报酬。

7.2 甲方应在不耽误乙方提交最终成果资料的合理时间内，免费向乙方提供他能获取的、与服务有关的一切资料。

7.3 甲方应在双方商定的合理的时间，就乙方提出的与本合同有关的一切事宜作出决定和答复。

7.4 甲方应负责咨询服务所涉及的所有外部关系的协调，为乙方履行职责提供外部条件。提供与其他组织相联系的渠道，以便乙方收集需要的信息。

7.5 若乙方为本咨询工程需要到外地进行调研或收集资料，人员的差旅费由甲方负担。

八、违约责任

8.1 乙方如不按本合同规定的时间交付可行性研究报告，每迟延一天按总咨询费金额的1%处以罚款。

8.2 乙方如中途中断咨询，已收咨询费应如数退还给甲方。

8.3 若乙方所提供的技术咨询服务因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失，乙方应负责赔偿，赔偿金额不超过本咨询合同总额。

8.4 甲方如不按本合同规定及时向乙方提交有关资料，乙方可按延误的时间顺延交付可行性研究报告的时间。

8.5 甲方如不按本合同规定的时间向乙方支付咨询费，乙方有权拒付成果资料，由此产生的损失由甲方负责。

8.6 甲方如果中途中断本咨询服务，乙方咨询工作已经过半的，甲方应付给乙方全部咨询费；咨询工作尚未过半，甲方应付给乙方总咨询费的50%。

8.7 乙方对编制的所有文件拥有版权。甲方仅有权为本合同中的工程和其预定的目的使用或复制此类文件，此时不需取得乙方的许可。甲乙双方互相提供的文件资料要严格保密，未经允许，任何一方不得向第三方转让、提供版权和所有权，如有违背，要追究法律责任。

九、争议的解决

9.1 双方应本着诚信原则协商解决因履行本合同引起的任何争端或分歧。

9.2 协商解决不了的争议，应提交双方认可的调解人进行调解。

9.3 经调解无效的争议可提交至双方认可的仲裁委员会仲裁，仲裁地点在佛山市。

十、其它

11.1 本合同经双方签字并加盖单位公章后生效。

11.2 当甲方或乙方一方提出要求，对方书面同意时，可对本协议进行变更，另签补充协议。

11.3 本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。

甲 方：佛山市禅城区澜石片区改造工程

乙 方：广东今程光一电力科技有限责任公司

指挥部（盖章）

（盖章）

法定代表人或授权代表

法定代表人或授权代表

（签字）：

（签字）：

经办人（签字）：

经办人（签字）：

地 址：

地 址：佛山市禅城区石湾小雾岗园林陶瓷
厂内 10 号（B 座 101 室）

开户银行：

开户银行：建设银行佛山石湾支行

帐 号：

帐 号：44050166895900000027

邮 编：

邮 编：528000

电 话：

电 话：13927761773

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：13927761773@139.com

2020年3月11日

附件 1

工程可行性研究报告评审工作量计算及报价计算说明

一、计算过程:

佛山禅城 10KV 压延厂公用配电站电力设施迁改工程总投资为:615.23 万元。

计算过程

工程总投资 (万元)	收费基价 (万元)	行业调整 系数	工程复杂程度 调整系数	工可评审费 (万元)	总报价 (万元)
615.23	2.217768	1.2	1.0	2.661322	2.129058

详细计算过程:

收费基价: $1.5 + 615.23 / 3000 \times (5 - 1.5) = 2.217768$ 万元

最终收费: $2.217768 \text{ 万元} \times 1.2 (\text{行业调整系数}) \times 1.0 (\text{复杂程度系数}) \times 80\% (\text{折率}) = 2.129058 \text{ 万元}$

说明: 结合本项目特点, 根据 (计价格 [1999] 1283 号) 文件附件二确定调整系数: 行业调整系数为 1.2, 工程复杂程度调整系数为 1.0。

综上本项目总报价: 2.129058 万元

二、收费依据:

国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》计价格 [1999] 1283 号文件。

附件 2

广东省按建设项目估算投资额 3000 万元以下的收费标准

单位：万元

咨询收费项目	收费标准
编制项目建议书	1.5-6
编制可行性研究报告	3-12
评估项目建议书	1.5-4
评估可行性研究报告	1.5-5

注：1. 建设项目估算投资额是指项目建议书或者可行性研究报告的估算投资额。2. 建设项目的具体收费标准，根据估算投资额在相对应的区间内用插入法计算。3. 根据行业特点和各行业内部不同类别工程的复杂程度，计算咨询费用时可分别乘以行业调整系数和工程复杂程度调整系数（见附表二）。

附件二：

二、按建设项目估算投资额分档收费的调整系数

行 业	调整系数（以表一所列收费标准为 1）
一、行业调整系数	
1. 石化、化工、钢铁	1.3
2. 石油、天然气、水利、水电、交通（水运）、化纤	1.2
3. 有色、黄金、纺织、轻工、邮电、广播电视、医药、煤炭、火电（含核电）、机械（含船舶、航空、航天、兵器）	1.0
4. 林业、商业、粮食、建筑	0.8
5. 建材、交通（公路）、铁道、市政公用工程	0.7
二、工程复杂程度调整系数	0.8-1.2

