



HA25120042

专家评审技术咨询服务合同

项目名称：佛山市顺德区北滘镇坤洲工业区建设项目一期工程可
行性研究报告评审技术咨询

甲方（委托人）：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

乙方（受托人）：佛山市广驰工程咨询管理有限公司

签订地点：佛山市顺德区北滘镇

签订日期：2025 年 12 月 9 日



根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，甲乙双方就以下专家评审技术咨询有关事宜协商一致，订立本合同。

一、合同概况

1.项目名称：佛山市顺德区北滘镇坤洲工业区建设项目一期工程可行性研究报告专家评审技术咨询服务；

2.服务内容：组织业务专家和相关人员提供专家评审技术咨询服务，对合同约定的文件资料进行审查，负责会议筹备、资料准备、现场布置和管理，负责收集整理并向甲方提供专家组评审意见等。

二、合同期限

1.乙方应在收到甲方提供的工程有关设计图纸、报告以及其他技术资料后 1 个工作日内选定评审专家，并提交甲方、相关行政主管部门审核确认。

2.专家人选确定后，乙方应在 1 个工作日内将评审技术咨询有关资料发送给各个专家和相关职能部门，并做好意见收集工作。

3.有关文件、报告通过专家初审后，乙方应在 5 个工作日内组织开展专家评审技术咨询工作。

三、合同金额

1.本合同服务报酬暂定价为¥18361.73元（大写：人民币壹万捌仟叁佰陆拾壹元柒角叁分）。收费标准为：根据国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283）及广东省物价局、广东省计划委员会《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（粤价[2000]8号）的规定，建设项目前期工作的咨询收费，包括建设项目专题研究、编制和评估项目建议书或者可行性研究报告，以及其它与建设项目前期工作有关的咨询服务收费按该文件执行。计算方式如下：

本工程投资估算金额约为 3250.06 万元，其中低压电力迁改费约 110.49 万元、征地拆迁费约 1118.85 万元，则工程建设总投资估算约为 2020.72 万元。因为低压电力迁改和征地拆迁费没有工可编制工作量，故本项目咨询服务费以工程建设总投资估算金额为计费基价。根据广东省建设项目估算投资额 3000 万元以下的项目收费标准，通过插入法计算，本工程为市政公用工程，行业调整系数取 0.7，工程复杂程度调整系数取 0.8（取最低）。

则本项目可行性研究报告评审技术咨询服务费



$=[(2020.72 \times (5-1.5) \div 3000) + 1.5] \times 0.7 \times 0.8 \times 10000 = 21602.04$ 元。

根据双方长期友好合作关系，结合本项目编制情况和技术咨询服务实际需求情况；经双方友好协商，本次技术咨询服务费下浮 15% 计收。

即本工程专家评审技术咨询服务费用为： $21602.04 \times (1-15\%) = 18361.73$ 元（大写：人民币壹万捌仟叁佰陆拾壹元柒角叁分）。

上述金额为合同暂定价，实际服务费按经审定的工程估算投资额为计费基价进行结算。

2. 服务报酬已包含专家劳务费、专家复审劳务费、专家往返交通费、资料印制费、文具设备费、税金、参会人员餐饮住宿、车辆设备投入、车辆进出、会务场地租赁以及组织召开专家评审会、完成项目服务内容所需的可预见以及不可预见的全部费用。

3. 乙方必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，甲方除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

四、支付方式

1. 甲方应在专家评审技术咨询服务结束、收到乙方提供的符合合同约定要求的专家组评审意见后 30 个工作日内，向乙方一次性支付服务费用。

2. 甲方付款前，乙方应提供等额有效的合法发票，否则甲方有权迟延履行支付义务。

3. 乙方对政府部门付款的相关程序表示理解，因项目使用的是财政资金，甲方在规定的付款时间内向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的，即视为甲方已履行付款义务。若因审计流程或手续而造成项目支付进度合理延迟而导致逾期付款的，甲方不承担逾期付款违约责任。

五、专家评审要求

1. 乙方应根据项目工程特点、评审对象、评审的专业技术要求等对专家人选进行初步选定，选择 5 名在道路、交通、给排水以及造价等相关专业领域具备丰富工程经验的专家，并将专家名单、基本资料提交甲方以及行政主管部门审核确认。

2. 乙方应在专家人选确定后 1 个工作日内，将评审有关资料提供给各个专家，并通知专家进行初审。

3. 如经专家初审，有关文件、报告存在违反法律法规规定或重大违反设计规范情形的，乙方应及时通知甲方对有关文件、报告等资料进行修改完善，待完成修改并通过专家初审后再进行正式的专家评审。

4. 评审会由全部与会专家组成专家评审委员会，对合同约定的文件材料以及有关资



料进行审查，出具评审意见。

5.乙方负责专家评审意见的收集和汇总，并在评审会结束当日向甲方提供有全部评审委员会专家签名的《佛山市顺德区北滘镇坤洲工业区建设项目一期工程可行性研究报告评审会专家组意见》一式一份。评审意见内容应包括有关专家基本资料、专家评审会组织及过程、专家评审意见与处理方法、评审结果等。

六、技术咨询服务要求

1.乙方应按合同约定的期限确定专家评审会召开的时间和地点，并协助甲方通知相关职能部门、各有关单位参加会议，并统计好参会人员、参会人数等情况。

2.乙方负责会议场所的预订和会场运营方的联系对接，妥善安排好全部参会人员(包评审专家)的往返交通、住宿、餐饮等有关事宜，做好座位安排、设施设备调试、指示标志设置等会场布置和准备工作，确保会场安全、舒适、有序环境。

3.乙方应按参会人员情况提前准备好会议资料，配备相关文具，安排专人负责会议全过程的会议资料管理，会议结束后应清理回收现场的全部会议资料，避免会议资料的外漏。

4.乙方负责组织评审专家、参会人员对项目工程进行现场踏勘。

5.乙方应接受甲方的履约监管，根据甲方要求调整事项安排，改进服务质量。乙方提供的会务服务不符合甲方要求的，甲方有权发出书面整改意见，乙方应按整改意见的要求和期限完成整改。

6.乙方负责会场秩序和安全的维护管理，做好火灾和有关应急事件的处理预案，如因乙方原因导致人身或财产损害事故，视为乙方重大违约，乙方应承担全部赔偿责任；因此导致甲方损失以及甲方向第三方赔偿的，甲方有权向乙方追偿。

7.乙方对履行合同有关的全部资料及履行合同过程中知悉的甲方的全部信息负有保密义务，未经甲方书面同意不得向任何第三方提供、转让或泄露，否则应对甲方损失承担全额赔偿责任。

8.未经甲方书面同意，乙方不得擅自将本合同事项转包或分包，否则甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同价款 10%的违约金。

七、违约责任

1.因甲方原因导致合同终止或解除的，如乙方已实际履行合同义务，甲方应根据乙方的实际工作量支付酬金；如乙方尚未履行合同义务，甲方无需向乙方支付任何费用。

2.甲方未按合同约定支付服务费用的，不计违约金，不计逾期利息。



3.乙方未按合同约定或甲方要求期限履行义务的，每逾期一日按合同金额的 0.05% 向甲方支付违约金，该违约金甲方有权从合同价款中直接扣除。逾期 15 日以上的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同金额 10%的违约金。

4.因乙方违约导致甲方因此主张权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、财产保全担保费、律师费等）均由乙方承担。

八、争议解决

本合同履行过程中发生的任何争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、其他约定

1.经甲乙双方确认的来往传真、电报、会议纪要等，均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同经甲乙双方法定代表人签字（或盖印章）并盖单位公章后生效。本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

4.其他约定：无
(以下无正文)

签署双方：

甲方：佛山市顺德区北滘镇城建和水利
工程建设中心

(盖章)

法定代表人：



经办人：
蔡成斌
陈广勇
陈新

乙方：佛山市广驰工程咨询管理有限
公司

(盖章)



法定代表人：

李永刚

开户名：佛山市广驰工程咨询管理
有限公司

账号：8011-0100-1179-3290-31

开户行：广东顺德农村商业银行
股份有限公司大良支行