

合同编号：

技 术 服 务 合 同

项目名称：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程—贵屿镇
管网及村居改造工程可行性研究报告技术咨询

委托方（甲方）：潮阳区水利工程建设管理服务中心

受托方（乙方）：水利部珠江水利委员会技术咨询（广州）有限
公司

签订地点：汕头市潮阳区

有效期限：合同签订之日起至技术服务期满

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术工作合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、 本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技 术 服 务 合 同

委托方（甲方）：潮阳区水利工程建设管理服务中心

住 所 地：汕头市潮阳区东山东大道口岸综合大楼 8 楼

法定代表人：赵钢钦

项目联系人：林育亮

联系方式：电话、E-mail

电 话：0754--89392218

电子信箱：cyqjgzx@163.com

受托方（乙方）：水利部珠江水利委员会技术咨询（广州）有限公司

住 所 地：广州市天河区天寿路 80 号

法定代表人：王巍

项目联系人：许宏燕

联系方式：电话、传真、E-mail

电 话：020-85116084

传 真：020-87117183

电子信箱：370356607@qq.com

本合同甲方委托乙方就潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程—贵屿镇管网及村居改造工程可行性研究报告技术咨询项目进行技术服务，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

1.咨询内容：对潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程—贵屿镇管网及村居改

造工程可行性研究报告开展技术咨询（包括但不限于合规性审查、技术审查等），提出具体评估意见。

2.咨询要求：技术服务及成果应符合国家、行业和主管部门相关技术规范要求。

3.咨询成果：出具《潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程—贵屿镇管网及村居改造工程可行性研究报告技术咨询报告》，（纸质版）10份，电子文档（PDF格式）1份。

第二条 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：

评审单位在收到编制单位的送审报告后，审核可行性研究报告是否符合规程规范要求并提出技术审查意见，评审单位在编制单位提交报批稿后5天内提交技术咨询报告。

初定于2022年8月31日前完成咨询评审工作，并向甲方提交《潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程—贵屿镇管网及村居改造工程可行性研究报告技术咨询报告》。

第三条 甲乙双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务

1.协调编制单位为乙方人员开展工作提供必要的配合，提供必要的资料，并督促编制单位对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责；

2.在咨询评审业务开展过程中，甲方若发现乙方工作人员存在职业道德、工作态度和能力等问题不能胜任咨询评审工作或违背本合同约定的，甲方有权减少服务费用甚至中止委托任务和更换其他服务机构。

3.依照本合同约定的标准及期限，及时足额支付服务费（以财政拨款时间为准）。

（二）乙方的权利义务

1.熟悉并严格执行国家、省有关部门的法律、法规及相关政策，科学、客观、公正地对编制单位提供的可研报告开展咨询评审工作，保证服务工作的程序、时间和技术等要求符合相关规定。向甲方提交加盖乙方盖章的《潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程—贵屿镇管网及村居改造工程可行性研究报告技术咨询报告》，报告书应当有项目负责人及各主要专业审查负责人等相关人员签名，并对报告成果负责。乙方

同时负有保密责任。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自将受托项目转委托给其他方承担。

3.乙方在签订合同后及时开展工作，并于 2022 年 8 月 31 日前完成可行性研究报告咨询评审工作，并出具相应的《潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程—贵屿镇管网及村居改造工程可行性研究报告技术咨询报告》。

第四条 技术咨询服务费及支付方式：

1.技术咨询报酬总额为：人民币壹拾万玖仟贰佰元整（¥109,200.00 元），报酬总额具体构成见本合同附件；

2. 支付方式：

在项目咨询评审工作按本合同约定的要求以及相关规定完成并且项目可行性研究报告报批稿审批后，乙方在十五个工作日内向甲方书面报送服务费用申请函，甲方于财政资金到位后十五个工作日内审核通过支付给乙方，具体支付时间以财政审批付款时间为准。

3.乙方开户银行名称和账号为：

开户银行：中信银行广州分行

帐 号：7443020182600081641

第五条 知识产权归属：

乙方应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；否则，一切法律责任由乙方承担。未经甲方同意，乙方不得将本项目相关成果、资料等用于其他项目。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

第八条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定林育亮为甲方项目联系人，乙

方指定许宏燕为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1. 协商本合同执行过程中出现的问题或需沟通的事项。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第九条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1. 发生不可抗力；

第十条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1. 提交 / 仲裁委员会仲裁；

2. 依法向人民法院起诉。

第十三条 本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲乙双方各持叁份。

第十四条 本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。如果甲乙双方签署时存在时间差，将以后者签署日期为合同生效日期。

（以下无正文）

甲方：汕头市潮阳区水利工程建设管理服务中心（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

许宏燕

签订日期：2022年7月20日

乙方：水利部珠江水利委员会技术咨询（广州）有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

合同专用章

签订日期：2022年7月20日

附件

潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程—贵屿镇 管网及村居改造工程可行性研究报告技术咨询报价

参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号），本次技术咨询服务按技术咨询工作所耗工日计算咨询服务经费。根据项目各项工作内容的工期，按照教授级高工 1000 元/人.天，高级职称 800 元/人.天，中级职称 600 元/人.天，计算所得本次技术咨询费为 15.60 万元，总价下浮 30%后为 10.92 万元。详见下表。

工作经费测算表

序号	章节	专业技术职称	标准 (元/日)	人数 (人)	工日 (日)/次	费用 (万元)
1	水文	中级工程师	600	1	9	0.54
		高级工程师	800	1	8	0.64
		教授级高级工程师	1000	1	5	0.5
2	工程地质	中级工程师	600	1	9	0.54
		高级工程师	800	1	8	0.64
		教授级高级工程师	1000	1	4	0.4
3	工程任务和规模	中级工程师	600	1	9	0.54
		高级工程师	800	1	6	0.48
		教授级高级工程师	1000	1	4	0.4
4	工程布置及建筑物	中级工程师	600	1	10	0.6
		高级工程师	800	1	7	0.56
		教授级高级工程师	1000	1	5	0.5
5	机电及金属结构、工程 信息化、消防设计	中级工程师	600	1	10	0.6
		高级工程师	800	1	5	0.4
6	施工组织设计、建设征 地与移民安置	中级工程师	600	1	10	0.6
		高级工程师	800	1	6	0.48
7	环境保护设计	中级工程师	600	1	10	0.6
		高级工程师	800	1	6	0.48

序号	章节	专业技术职称	标准 (元/日)	人数 (人)	工日 (日)/次	费用 (万元)
8	水土保持	中级工程师	600	1	10	0.6
		高级工程师	800	1	5	0.4
9	劳动安全与工业卫生	中级工程师	600	1	10	0.6
		高级工程师	800	1	6	0.48
10	节能评价	中级工程师	600	1	7	0.42
		高级工程师	800	1	5	0.4
11	工程管理	中级工程师	600	1	7	0.42
		高级工程师	800	1	4	0.32
12	设计概算	中级工程师	600	1	7	0.42
		高级工程师	800	1	5	0.4
13	经济评价	中级工程师	600	1	7	0.42
		高级工程师	800	1	5	0.4
14	应急预案	中级工程师	600	1	7	0.42
		高级工程师	800	1	5	0.4
合计						15.60
下浮 30%						10.92