

(G F —2012—0202)

建设工程监理合同

潮州市潮安区龙溪镇后郭村环村西路沟渠挡土墙建设工程

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



第一部分 协议书

委托人（全称）：潮州市潮安区龙湖镇后郭经济联合社

监理人（全称）：中科华创国际工程设计顾问集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：潮州市潮安区龙湖镇后郭村环村西路沟渠挡土墙建设工程；
2. 工程地点：潮州市潮安区；
3. 工程规模：具体按设计的施工图纸和预算书的内容；
4. 工程造价：工程建安造价 195230.53 元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件（如果有）

1. 协议书；
2. 委托书；
3. 监理与相关服务建议书；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：陈玲

注册号：51024594

五、签约酬金

1. 监理酬金：人民币 5154.09 元。
2. 相关服务酬金：/。
3. 收费标准：发改价格[2007]670 号，并下浮 20%，最终费用以财政部门或具备造价咨询资质的第三方社会中介机构审定金额为准。

其中：

- (1) 勘察阶段服务酬金：/。
- (2) 设计阶段服务酬金：/。
- (3) 保修阶段服务酬金：已包括在监理酬金范围内。
- (4) 其他相关服务酬金：已包括在监理酬金范围内。

六、期限

1. 监理期限：服务期限为开工至工程竣工验收。
2. 相关服务期限：
 - (1) 勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。
 - (2) 设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。
 - (3) 保修阶段服务期限自 监理服务范为的各项工程建设完成后进入保修阶段始 至 工程保修期满并完成各项修尾工作 止。
 - (4) 其他相关服务期限自 监理服务范为的各项工程建设完成后进入保修阶段始 至 工程保修期满并完成各项修尾工作 止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2025 年 8 月 22 日。
2. 订立地点：潮州市潮安区。
3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

委托人：潮州市潮安区龙溪镇后郭
经济联合社

(盖章)

法定代表人或其授权
的代理人：

郭鹏

(签字或盖章)

监理人：中科华创国际工程设计顾问
集团有限公司

(盖章)

法定代表人或其授权
的代理人：

马福林

(签字或盖章)

第二部分 通用条件（略）



第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：1、协议书，2、委托书，3、专用条件，4、通用条件，5、监理于相关服务建议书。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：按协议书的范围及内容。

2.1.2 监理工作内容还包括：在业主授权的前提下，参与工程前期工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：(1) 国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）部门规章及广东省、汕头市相关的法律、法规；（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性研究报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件；（3）国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准；（4）工程招标文件及有关答疑、补充资料；（5）现行的概预算定额、单位估价表、取费标准及有关建设工程造价的管理办法；（6）依法签订的工程承包合同（施工合同）和协议；（7）依法签订的工程建设监理合同（或协议）。

2.2.2 相关服务依据包括： / 。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建成满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。安排项目总监 1 名、常驻现场专业监理 1 名、根据工程专业特点和工程进度情况再另派专业监理人员进驻现场。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：本工程项目施工阶段“三控、三管、一协调”。三控指投资控制、质量控制、进度控制；三管指合同管理、信息管理、安全管理，一协调指项目内部关系协调。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： / 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：严格按照委托人要求的时间、份数提交。

2.7 使用委托人的财产

由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后 30 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：双方另行约定。

3. 委托人义务

3.3 提供工作条件

委托人提供工作条件为：提供办公场所及办公桌椅。

3.6 答复

委托人同意在 3 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金 = 直接经济损失 × 正常工作酬金 ÷ 工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息 = 当期应付款总额 × 银行同期贷款利率 × 拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：100%，汇率为： / 。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付:

支付次数	支付时间	支付金额
一次性付款	竣工验收后 14 天内	5154.09 元

注: 最终费用以财政部门或具备造价咨询资质的第三方社会中介机构审定金额为准;

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件: 自委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字加盖公章之日起本合同生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外, 因非监理人原因导致本合同期限延长时, 附加工作酬金按下列方法确定:

附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定:

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定:

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时, 按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时, 可提交 项目主管部门 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 (1) 种方式:

(1) 提请 潮州 仲裁委员会进行仲裁。

(2) 向 项目所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额 = 工程投资节省额 × 奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 / %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料及本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理人申明的保密事项和期限：监理人的专利、专有技术或其他需保密的资料及本合同业务有关的技术、商务等秘密。

第三方申明的保密事项和期限：第三方的专利、专有技术或其他需保密的资料及本合同业务有关的技术、商务等秘密。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应征得委托人的同意。

9. 补充条款

_____。

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：CZ2508160628

中科华创国际工程设计顾问集团有限公司：

受潮州市潮安区龙湖镇后郭经济联合社委托，潮州市潮安区龙湖镇后郭村环村西路沟渠挡土墙建设工程监理（采购项目编码：445103MF14989682508090117），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额为（暂不做评估与测算）。服务时限为：无要求，按照合同双方自行约定。。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与潮州市潮安区龙湖镇后郭经济联合社接洽，在15个工作日内与潮州市潮安区龙湖镇后郭经济联合社按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

潮州市公共资源交易中心

2025年08月16日