

# 建筑工程施工图设计文件审查合同

项目名称: 望牛墩学前教育配套设施建设项目(二期)

工程地点: 东莞市望牛墩镇

合同编号: DY[2025]-FJ-223

委托单位: 东莞市望牛墩镇工程建设中心

审图机构: 东莞市大业施工图审查有限公司

签定日期: 2025年7月7日



委托单位（甲方）：东莞市望牛墩镇工程建设中心

审图机构（乙方）：东莞市大业施工图审查有限公司

甲方委托乙方承担本工程的施工图设计文件审查任务，经双方协商，一致同意签订本合同。

### 第一条 本合同依据下列文件签订

- 1.1 《中华人民共和国民法典》；
- 1.2 《中华人民共和国建筑法》；
- 1.3 《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）；
- 1.4 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第 13 号，46 号，以下简称《管理办法》）；
- 1.5 《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第 81 号）；
- 1.6 国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10 号）
- 1.7 《转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（粤价[2011]88 号）
- 1.8 国家及地方其他相关法规和规章。

### 第二条 委托审查工程的基本情况

项目名称：望牛墩学前教育配套设施建设项目（二期）

工程性质：房屋建筑

### 第三条 施工图设计文件审查范围

3.1 本项目的全套设计文件，即：勘察、建筑、结构、给排水、电气、暖通专业施工图设计文件，含消防、防雷及人防设计。

3.2 基坑支护、边坡、高支模、人工挖孔桩方案审批等内容属于专项审查，不属于本合同约定的服务内容，应按有关规定报行政主管部门审批。

### 第四条 施工图设计文件审查主要内容

4.1 根据《管理办法》的规定，施工图设计文件审查的主要内容为：

- 1) 是否符合工程建设强制性标准；
- 2) 地基基础和主体结构的安全性；
- 3) 消防安全性；
- 4) 人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；
- 5) 是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；

6) 勘察设计企业和注册执业人员以及相关人員是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;

7) 法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

### 第五条 施工图审查甲方应提交的资料

5.1 甲方应按照相关规定,在“广东省施工图联合审查管理系统”注册用户账号,并按要求上传本项目的行政审批文件,包括但不限于:立项批复、《建设用地规划许可证》(含用地红线图)、《建设工程规划许可证》、经规划部门审批的方案设计图、经人防主管部门审批的人防设计要点及其他与本项目建设的相关资料。

5.2 甲方应督促勘察、设计单位,在“广东省施工图联合审查管理系统”上传本项目签章齐全的全套勘察设计文件,包括但不限于:岩土工程勘察文件、建筑、结构(含结构计算书及模型)、给排水、电气、通风空调等有关专业施工图,应含绿色建筑及节能设计(民用建筑还应包括节能设计文件如建筑节能设计专项说明、建筑热工参数表、建筑节能计算书等)和幕墙、钢结构、网架、人防等专项设计施工图。

### 第六条 审查时限及计时原则

6.1 根据《管理办法》第十二条的规定和本工程的实际情况,甲乙双方约定本工程审查时间:

工作阶段	工作时间	责任方
施工图设计文件初审	5-7 天	乙方
施工图设计文件整改	5-7 天	甲方
施工图设计文件复审	2 天	乙方

6.2 施工图设计文件不符合 4.1 条要求,即初审不合格时,甲方应督促勘察设计单位进行修改,并应在约定的工作日内将审查意见回应单及设计文件相关修改资料(以下简称“回应资料”)提交到“广东省施工图联合审查管理系统”供乙方进行复审。设计单位修改设计文件的时间不计入乙方审查时限。如因甲方原因,未能及时将齐全、完整的复审资料报送乙方复审的,复审时间顺延。

6.3 审查(复审)时间计时原则:自甲方提交符合要求的审查资料(签收日期)之日后的第 1 天起,到乙方出具审查成果文件并通知至甲方之日为止。

6.4 如在审查过程中,乙方与勘察设计单位出现重大分歧,需协商或请有关专家、主管部门解决时,双方重新约定时限。

### 第七条 审查成果文件

7.1 根据《管理办法》第十三条的规定,施工图审查合格,乙方向甲方出具如下审查成果文件:

- 1) 审查合格书(甲方自“广东省施工图联合审查管理系统”下载打印);
- 2) 盖有施工图审查电子专用章施工图电子文件;(甲方或设计单位自“广东省施工图联合审查管理系统”下载打印);

7.2 甲方提交的设计资料缺人防等专项设计时, 不符合建设主管部门有关规定时, 乙方暂不出具审查合格书。

7.3 乙方协助甲方办理施工图备案手续。

## 第八条 建筑工程施工图技术审查中介服务费收费标准(以下简称审查费)及支付方式

8.1 本项目施工图审查费暂定为 7.36 万元(见附件 1), 最终施工图审查费以财审预算价计算的设计费为基数, 按广东省物价局《转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(粤价[2011]88 号)收费标准打 7 折计取。最高限价 7.36 万元。

8.2 本审查费不包含与主体工程不属同一设计单位设计的幕墙、网架、钢结构等专项设计文件及不在本次设计范围内的二次装修设计文件的评审费用。(此部分费用甲、乙双方自行商议)

8.3 支付方式: 现金或转账

8.4 甲方在本项目技术审查合格后且经甲方结算完毕, 一次性付清本合同款项。当结算金额低于最高限价金额, 则以实际结算金额进行结算; 若结算金额高于最高限价金额(最高限价 7.36 万), 则以最高限价作为结算金额。

8.5 乙方向甲方提供收取的审查费的等额发票。甲方按双方约定足额支付费用。  
**注: 本项目资金来源为财政资金, 相关付款程序严格遵守东莞市(或本项目所在镇街)政府财政资金支付程序规定。**

## 第九条 双方责任

### 9.1 甲方责任

9.1.1 初审不符合 4.1 条要求的, 甲方应要求原勘察设计单位进行修改, 直至符合要求。甲方因故未能在约定的时限内(通常为三个月, 从最后一次复审时间计算)向乙方提交审查意见回应及修改后施工图设计文件时, 应向乙方说明原因并明确延时期限, 甲方应按本合同规定支付全部审查费。

9.1.2 甲方在乙方开始审查工作后变更委托审查项目现有设计文件或提交的资料作较大修改, 导致乙方增加工作量时, 双方可另行协商签订补充协议, 适时延长时间。

9.1.3 甲方应按本合同第八条的约定向乙方支付审查费, 在乙方按甲方相关程序办理请款手续并提供正规的增值税发票后按程序支付。**注: 本项目资金来源为财政资金, 相关付款程序严格遵守东莞市(或本项目所在镇街)政府财政资金支付程序规定。**

### 9.2 乙方责任

9.2.1 乙方应于收到符合相关规定齐全的审查资料后, 在前述约定的工作日内, 完成本工程施工图设计文件的审查, 提交审查成果。

9.2.2 乙方应在合同约定的时限内完成审查工作, 由于乙方自身原因, 延误了

按本合同约定的审查成果交付时间, 每延误一天, 应减收该工程应收审查费的百分之二。因勘察设计单位或甲方的原因造成的时间延误, 乙方不承担任何责任。

9.2.3 乙方应以现行法律、法规、规章和工程建设标准强制性条文为依据, 按建设部 13 号令、46 号令规定的审查内容对甲方提交的施工图进行审查, 对施工图审查工作负责, 并按建设主管部门的相关规定承担审查责任。

9.2.4 乙方应保护甲方的知识产权, 不得向第三方泄露、不得转让甲方提交的设计图纸等技术资料。

9.2.5 甲方提供给乙方的相关资料以及乙方为本项目提供的报告及相关资料, 乙方不得擅自修改、传送、向第三方转让或用于本合同外的项目。给甲方造成损失的, 由乙方赔偿甲方的损失, 因泄密触犯法律的, 追究乙方的法律责任。

### 第十条 双方约定

10.1 乙方完成初审, 向甲方出具审查成果, 则视为已经完成审查工作; 施工图设计文件初审合格, 乙方向甲方出具的审查成果为本合同 7.1 所述资料; 施工图设计文件初审不合格, 乙方向甲方出具施工图设计文件审查意见, 并继续在按合同规定时间内完成复审工作。

10.2 在合同履行期间, 甲方要求终止合同, 当乙方已开始施工图设计文件审查工作时, 甲方应按乙方已完成的审查工作量按合同总额的比例支付审查费。

10.3 审查合格后, 设计文件如发生变更, 需重新送审时, 双方另行签订补充协议。

### 第十一条 其它事项

11.1 双方应本着诚信原则协商解决因履行本合同引起的任何争端或分歧。经协调仍不能一致时, 向项目所在地人民法院起诉。

11.2 本合同一式伍份, 乙方贰份 (其中一份报东莞市住房和城乡建设局备案), 甲方叁份。

11.3 本合同经双方签章后生效。双方履行完本合同规定的义务后, 本合同即行终止。

11.4 本合同未尽事宜, 双方可签订补充协议, 有关协议及双方认可的传真、会议纪要等资料, 均为本合同组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

(以下无正文, 为签署页)

甲方（盖章）：东莞市望牛墩镇工程建设中心

法定代表(签字):

施见光

委托代理人(签字):



乙方（盖章）：东莞市大业施工图审查有限公司

法定代表(签字):

莫进世

委托代理人(签字):



地址：东莞市望牛墩镇金牛路 20 号

电话：0769-88558007

地址：东莞市东城街道莞龙路东城段 279 号 1 栋 101 室大业公司

电话：0769-38894588、22637218

开户名称：东莞市大业施工图审查有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司东莞鸿福支行

账号：44001770089059361819

时间：2025 年 7 月 7 日

签约地点：广东省东莞市

时间：2025 年 7 月 7 日

附件 1:

1、望牛墩学前教育配套设施建设项目（二期）的建筑安装工程费：3767.87 万元，施工图设计文件审查费按计价格[2002]10 号工程勘察设计收费标准的 6.5%收取，其中本项目工程设计收费标准的专业调整系数为 1.0，工程复杂程度调整系数为 0.85，附加调整系数 1.5，最终结算金额以财审审定的金额为准。所以按工程造价计费公式：设计审查费=【上限计费基价+(下限计费基价-上限计费基价)×(投资额-上限计费额)÷(下限计费额-上限计费额)】×6.5%=【103.8+(163.9-103.8)×(3767.87-3000)÷(5000-3000)】×6.5%×1.0×0.85×1.5=10.51 万元；

2、设计审查费合计为：10.51 万（含税）；

3、7 折后价格为：10.51 万元×70%=7.36 万元。



## 房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件”审查收费标准公示

序号	设计收费标准(国家计委、建设部[2002]10号)		审查服务费收费标准(万元)	备注
	投资额(万元)	设计收费基价(万元)		
1	200	9.0	0.585	1.执行粤价[2011]88号、东价[2011]63号文的规定,按计价格[2002]10号工程勘察设计收费标准的6.5%收取施工图设计文件审查服务费。 2.如投资额200万元,施工图技术审查费即为0.585万元;投资额如在两者之间,例如400万元或6000万元等等,按插入法计算施工图技术审查费。
2	500	20.9	1.359	
3	1000	38.8	2.522	
4	3000	103.8	6.747	
5	5000	163.9	10.654	
6	8000	249.6	16.224	
7	10000	304.8	19.812	
8	20000	566.8	36.842	
9	40000	1054.0	68.510	
10	60000	1515.2	98.488	
11	80000	1960.1	127.407	
12	100000	2393.4	155.571	
13	200000	4450.8	289.302	
14	400000	8276.7	537.986	
15	600000	11897.5	773.338	
16	800000	15391.4	1000.441	
17	1000000	18793.8	1221.597	
18	2000000	34948.9	2271.679	
19				

其计算式为:施工图设计费={上限设计收费基价+[(下限设计收费基价-上限设计收费基价)×(投资额-上限投资额)]÷(下限投资额-上限投资额)}×10000

中标通知书:

## 广东省网上中介服务超市

### 中选中介服务机构通知书

编号: DG2506260687

东莞市大业施工图审查有限公司:

受东莞市望牛墩镇工程建设中心委托,望牛墩学前教育配套设施建设项目(二期)一施工图审查(采购项目编码:441900127MB2D540392506191973),通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认,你机构为本项目的中选中介服务机构,服务金额确定为人民币柒万叁仟陆佰圆整(¥73,600.00元)。服务时限为:中选服务机构应当自中选通知书发出之日起10个工作日内,与项目业主签订技术服务合同,直至该项工作全部完成为止。。

请你机构在接到此通知书之日按照规定,在3个工作日内与东莞市望牛墩镇工程建设中心接洽,在15个工作日内与东莞市望牛墩镇工程建设中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同,在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示(合同中法定保密的内容应去掉),并依合同约定完成工作。

东莞市公共资源交易中心

2025年06月26日