


项目业主采购需求书

序号	类别	建议
1	名称	广东省交通运输厅关于沈阳至海口国家高速公路广州龙山至佛山小塘段改扩建工程可行性研究报告技术审查咨询服务项目采购需求书
2	项目业主情况	包括但不限于： 名称：广东省交通运输厅 地址：广州市越秀区白云路广东交通大厦北座； 联系电话：020-83730718 联系人：陈先生。
3	中介服务名称	出具工程可行性研究报告技术审查报告
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求：具备公路工程咨询甲级资信。 2. 需要回避的机构：中交第二公路勘察设计研究院有限公司。
5	服务内容和服 务要求	1. 项目基本情况：沈阳至海口国家高速公路广州龙山至佛山小塘段改扩建项目起于广州市白云区茅山村龙山枢纽立交，顺接北二环高速，并与广清高速公路交叉，路线经广州市江高镇、炭步镇，佛山市乐平镇、西南镇、里水镇、狮山镇，终于佛山市狮山镇小塘枢纽立交，顺接广州西二环高速公路九江至小塘段，并与广三高速公路交叉，路线全长39.214km。 2. 服务要求：本次工可咨询需核查《工可》是否符合国家、交通运输部和广东省有关法律、法规和政策的要求；核查《工可》是否符合交通运输行业规范、规程和技术标准的要求；核查《工可》提交的资料是否齐全，编制内容和深度是否符合交通运输



		<p>部颁布的《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交规发〔2010〕178号）、国家发改委《投资项目可行性研究报告编写大纲》及广东省相关文件的要求，核查项目建设的必要性、技术标准、建设规模、工程方案等主要结论是否合理，并提出优化或改进意见；核查《工可》工程图表、文本等的论述是否一致、合理，并提出优化或改进意见；核查确认《工可》修编情况等。</p> <p>3. 组织包含但不限于路线、桥梁、隧道、交通经济、工程造价、地质勘察等专业的专家组对《工可报告》开展现场咨询评估调研，并形成咨询评估现场调研意见。</p> <p>4. 咨询单位的服务质量将纳入广东省公路工程从业单位信用评价考核。</p>
6	合同履行地点和方式	<p>1. 通过审查资料及现场调研等方式开展项目咨询。</p> <p>2. 书面提交《工可报告》技术咨询审查报告及《工可报告（修编稿）》修编情况复核报告。</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取（咨询工作方案）。</p> <p>2. 报价方式：报总价。</p>
8	服务时间	从签订合同之日起至履行完本合同各项条款时止。
9	验收	乙方须按合同规定时间提交《工可咨询报告》及《工可报告（修编稿）修编情况复核报告》，甲方将根据项目实际情况对咨询报告及复核报告结果的真实性和可靠性进行审核。
10	结算方式	<p>1. 合同签订后 15 个工作日内支付合同总额的 40%。</p> <p>2. 乙方提交《工可报告（修编稿）》修编情况复核报告并经甲方审核确认后 15 个工作日内支付合同总额的 60%</p>

11	违约责任	<p>(一) 合同生效后, 甲方不履行合同, 应当承担违约责任, 承担方式和违约金额如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按乙方实际完成工作量结算费用。 2. 不能按本合同规定时间支付费用, 每延期一周, 按该应支付费用的 2% 偿付乙方违约金, 违约金总额不超过应支付费用的 20% (付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间, 不含政府财政支付部门审查的时间, 如因政府财政支付流程导致的支付延期, 甲方不承担责任)。 <p>(二) 合同生效后, 乙方不履行合同, 应当承担违约责任, 承担方式和违约金额如下:</p> <p>不能按本合同规定时间提供文件, 每延期一周, 按该合同总费用的 2% 偿付甲方违约金, 违约金总额不超过合同总额的 20%。</p>
12	补充合同和 解决争议方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采购合同中如有未尽事宜, 双方协商一致后可以签订补充合同, 但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 2. 对于合同履行中出现的纠纷, 双方应协商解决。协商不成的, 向甲方住所地人民法院提起诉讼。
13	备注	



