
云城区南盛镇中心镇现代化建设项目

工程咨询（工程项目建议书、可行性

研究报告编制服务）

采购需求书

采购单位：云浮市云城区南盛镇人民政府

日 期： 2026 年 09 月 16 日
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一、项目业主情况

1.项目业主名称：云浮市云城区南盛镇人民政府

2.地址：广东省云浮市云城区南盛镇府前路 10 号

3.联系电话：18318406057

4.联系人：张家伟

二、中介服务名称：

云城区南盛镇中心镇现代化建设项目工程咨询（工程项目

建议书、可行性研究报告编制服务）

三、对中介服务机构的资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的营业执

照，经营范围包含工程咨询、项目可行性研究报告编制相关业

务。

2.中介服务机构资质要求：

（1）已在全国投资项目在线审批监管平台完成工程咨询单

位备案或具备工程咨询单位乙级及以上资信证书；

（2）报告须配备不少于 2 名注册咨询工程师（投资），

报告由注册咨询工程师签字盖章。

3.回避要求：与本项目施工、前期咨询单位存在利害关系，

依法需要回避的单位不得参与本次选取。

4.其他要求：服务商需在广东省网上中介服务超市完成入

驻备案。
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5.近三年内承担过类似建设工程或相关项目的可行性研究

报告编制工作，且项目履约情况良好。

6.最近三年内未因执业行为受到行政处罚、行业惩戒或立

案调查；未发生重大工作失误；无不良执业记录，未被监管部

门通报或列入失信“黑名单”。

四、服务内容和服务要求

（一）项目基本概况

1.项目名称：云城区南盛镇中心镇现代化建设项目

2.建设地点：云浮市云城区南盛镇镇域

3.项目总投资：60,000,000.00 元

4.建设主要内容：本项目打造南药高标准示范区，推广标

准化种植、品种选优，建设智慧种植监测平台，建设南药科普

设施、观光步道、打造房车与帐篷露营基地、结合南药 IP 元素

打造科普空间等。用地约 360 亩，并对南药粗加工厂周边提升；

建设南药主题体验馆 1 座；圩镇供水设施完善；污水管网改造

升级，提升 COD 浓度至≥100mg/L；打造邻里中心（南药学院），

拟结合朝阳戏院改造，建筑面积约 1400 平方米；南药主题街区

建设，串联府前路-人民路-建设路-朝阳圩，提升街区环境，对

街区进行风貌整治提升，设置城镇家具和南药主题公共艺术装

置，开展夜间照明设计等；南药碧道建设，新建碧道 180 米和

景观步行桥 1 座，沿线配套休憩座椅、标识系统、南药主题景

观小品。同时进行河道清淤、自然驳岸整治、滨水台阶改造、
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设置多道叠水坝打造浅滩戏水区；圩镇“六乱”治理；圩镇外

立面提升，对圩镇主要街道可视范围内的裸露房外立面进行改

造提升，逐步消除圩镇内的裸露房；圩镇交通设施提升，对人

民路、府前路、朝阳圩等街道进行人行道环境提升，改造长度

约 1200 米。实施人行道铺装清洗打磨、破损修复，完善道路交

通照明设施、安全防护设施与服务设施；南药医养共同体建设，

结合卫生院资源，打通院墙，建设风雨连廊，建立南药植物园

等；圩镇公共服务设施完善，改造提升现有健身公园，打造口

袋公园与绿化活动场地，配套健身器材、儿童游乐设施；垃圾

转运站改造 1 座；旧圩改造，对旧圩骑楼进行微改造，改造面

积约 750 平方米等。

（二）服务内容

1.工程项目建议书、可行性研究报告全套编制，严格按照

《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023 年版）》

编制。

（三）服务要求

1.质量要求：工程项目建议书、可行性研究报告符合《政

府投资条例》《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲

（2023 年版）》、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、

《工程咨询行业管理办法》等相关规范标准。

2.进度要求：合同生效后在约定期限内完成工程项目建议

书、可行性研究报告报送采购人审核。
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3.售后配套：包括但不限于配合采购人向发改、财政、自

然资源、生态环境等主管部门报审。直至取得发改部门工程项

目建议书、可行性研究批复文件为止，持续提供技术答疑、资

料补充、报告修订服务。

五、合同履行地点和方式

1.服务地点：云浮市云城区南盛镇镇域。

2.服务方式：中标单位自主完成本采购需求的工程项目建

议书、可行性研究报告编制工作，按需开展技术服务。

六、公开选取方式和计价标准

1.公开选取方式：方案择优选取。

2.报价方式：下浮率。

3.计价标准：

（1）计费依据：参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规

定》（计价格〔1999〕1283 号）、粤价〔2000〕8 号文件分档

差额定率计算工程项目建议书、可行性研究编制基准服务费。

（2）计费基数：以发改部门最终批复的可行性研究总投资

估算价作为计费基数。

（3）结算公式：结算服务费 = 概算书审核的工程项目建

议书、可研编制服务费，分别服务费 ×（1－中选下浮率）。

最终结算价以财政部门审核为准。

七、服务时间
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本项目采购合同自双方盖公章后生效；服务期自合同签订

之日起，直至本项目取得发改部门工程项目建议书、可行性研

究批复文件、全部配套技术服务办结为止。

八、验收

1.验收节点：完整正式版工程项目建议书、可行性研究报

告提交、报送发改部门后组织阶段性验收；取得发改立项批复

后完成最终整体验收。

2.验收程序：由云浮市云城区南盛镇人民政府自行组织验

收。

3.验收标准：报告完全符合《政府投资项目可行性研究报

告编写通用大纲（2023 年版）》及国家、省、市相关政策规范，

投资估算完整合规、签章齐全、可顺利通过发改立项审批、财

政资金申报。

4.验收不合格处理：成果缺项、数据错误、深度不足、无

法通过评审的，中标单位须在 7 个工作日内无偿全面重编修改；

两次整改仍达不到报审标准，采购人有权解除合同，中标单位

赔偿采购人相应经济损失。

九、结算方式

1.具体支付方式按照合同约定为准。

2.中选中介服务机构应在项目业主每次付款前，向项目业

主提供等额、合法、有效的发票，否则项目业主有权顺延付款

且不承担任何违约责任。
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十、违约责任

1.任一合同方未按合同约定履行义务，需采取补救措施并

赔偿对方实际经济损失。

2.中标方逾期交付合同约定成果文件、工作质量不达标且

未按期整改的，需承担合同约定违约金；逾期严重的，采购人

可解除合同。

3.采购人逾期支付服务费的，需按约定承担逾期付款违约

责任，付款义务不因支付违约金免除。

十一、补充合同和解决争议方式

1. 补充合同：本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订

补充合同（或补充协议）。补充合同与本合同具有同等法律效

力。补充合同内容不得与《中华人民共和国民法典》及广东省

网上中介服务超市相关管理制度相抵触。

2. 解决争议方式：合同履行过程中发生争议时，按以下方

式解决：

（1）双方应首先通过友好协商解决；

（2）协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院

提起诉讼。

十二、备注

1.双方依据《中华人民共和国民法典》、行业标准合同范

本及广东省网上中介服务超市管理规定自行签订服务合同。

2.正式合同实质性条款（服务内容、价款、工期、质量、
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履约地点、违约责任、争议解决）必须与本采购需求、中选报

价内容保持一致。

3.合同变更、终止按照民法典相关法律法规执行。

云浮市云城区南盛镇人民政府

2026 年 09 月 16 日
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