

黄江镇星光规划一路（一期）建设工程“多测合一”服务采购需求书

	类别	建议
1	名称	东莞市黄江镇工程建设中心黄江镇星光规划一路（一期）建设工程“多测合一”服务采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：东莞市黄江镇工程建设中心 地址：东莞市黄江大道 20 号 联系电话：83510789 联系人：乐工 
3	对中介服务机构 的资质要求	1. 中介服务机构需具备乙级或以上测绘资质。 2. 近三年有工程测量、界线道路测量相关经验。
4	服务内容和 服务要求	对黄江镇星光规划一路（一期）建设工程进行地形测量、控制点测量、工程测图、地下管线探测、纵横断面测量、规划监督测量测绘工作，出具相应成果资料。
5	合同履行地点	东莞市黄江镇
6	公开选取方式	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价。
7	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项

		目服务期为两个阶段：1、自合同签订之日且接到甲方通知开展地形测量之日起,15 个工作日完成第一阶段工作； 2、自甲方通知开展竣工测量工作起,50 个工作日内完成第二阶段工作。
8	验收	1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：项目业主自行验收。 3. 验收标准：国家标准、行业标准。 4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理,应重新测绘,出具符合标准的成果。
9	结算方式	分两期支付,每完成一个阶段付款一期。
10	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的,对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

11	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。
12	备注	/

