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1 名称
喁诵市发展和改革局关于全国重点文物保护单位人境庐和

荣禄第修缮工程概算审查采购需求书

9
乙 项目业主情况

梅州市发展和改革局

梅州市彬芳大道南 161号

联系人:涂美龄  联系电话:0753丬 2507Og

3 中介服务名称 全国重点文物保护单位人境庐和荣禄第修缮工程概算审查

4
对中介服务机构的

资质要求

1.资质要求:具备工程造价审查能力。
2.资质要求说明:中介机构需要具有工程造价经营范

围的营业执照。

5 服务要求

(一 )技术要求
1、 根据编制单位编制的概算,按广东现行概算定额规

定审核概算,出具符合有关部门要求的工程概算书及详细

的工程量计箅稿 (含电子光盘)各 四份给选取人。审核过

程中,若 中选人发现任何图纸问题如有错漏等,均要如实

书面报告选取人,选取人将责成设计单位完善后由中选人

按完善的图纸进行工程概算审核,并组织工程造价专家评

审,直至通过审查。
2、 工程概算编制审核的依据
(1)国家及广东省相关工程造价法律、法规文件 ;
(2)全 国重点文物保护单位人境庐和荣禄第修缮工程

初步设计图纸及各专业设计说明 ;
(3)广东省及梅州市相关计费标准及调差文件。
(二 )咨询人员要求
1、 热悉和掌握相关法律、法规、规定和规章。

2、 项目负责人必须具备注册造价师执业资格 ,其他人

员需有造价工程师或助理工程师以上职称。

(三 )概箅审核具体要求
1、 审查投资概算的编制依据是否符合法律、法规及其

他规定要求,编制方法是否科学、合理。
2、 审查概算所反映的建设规模、建设标准、建设内容

是否与设计内容及可行性研究报告 (估算)批复相符。

3、 概算是否超规模、超标准、是否存在多列、重列、

错算、漏项预留缺口或高估算等现象。

4、 审查建设项目的工程费用在选用有效的概算定额、

概箅指标是否在合理范围内,综合单价是否合理,是程量
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计箅是否准确、定额套价是否正确、定额组价及材料价格

是否合理,各项费用定额及取费标准是否符合相关规定。

5、 审查建设项目所需采购的设备在规格、数量、配置

和技术参数等方面是否符合设计要求,价格是否合理。

6、 审查建设项目的其他费用的取费范围和取费标准是

否符合有关规定。

(五 )其它要求
l、 做好保密工作,如需跟外部单位 (如建设单位、设

施工、监理等)沟通联系的,均应提前和选取人沟通

由选取人统一作出安排。

2、 中选人在接到选取人的通知后,须安排项目负责人

于 2个工作日内,到选取人办公地点领取项目相关资料 ,

领取时须提供中选单位的营业执照复印件、企业资质证书

复印件 (加盖单位公章)及项目负责人负责该项目的授权

委托书的复印件 (含身份证复印件,领取时须出示身份证

原件 )。

3、 中选人接受审核资料后,应查看送审资料完整性,

对资料补齐或不符合规格的应一次性列出补充材料清单于

2个工作日内反馈,由选取人转交建设单位补充完善资料。

4、 项目概算审核工作完成后,中选人应在 1个工作日

内完成成果文件的盖章确认工作。

5、 项目全部完成后应将全部资料整理好移交选取人归

档。
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服务内容

建设单位:广东中国客家博物馆。项目地点:梅州市

梅江区金山街道小溪唇社区人境庐和荣禄笫。项目概箅总

投资:⒆787万 元,其 中工程费用 4772万元,工程建设
其他费用 15,75万 元,预备费 492万元。项目建设资金:
上级安排的资金解决。建设内容及规模:项 目总占地面积

约 1200平 方米,修缮建筑面积约 1300平 方米。建设内容

为全国重点文物保护单位人境庐和荣禄第现状的修缮,对
屋面、门窗、梁架、天花、内外墙面等进行维修。

8
公开选取方式和计

价标准

1,公开选取方式:方案择优选取。
2报价方式:报总价。
3计价标准:本项目服务费用为9161彳329元 ,含税
固定价包干。概箅审核咨询服务费用参考 《关于调整广东

省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函(2011)742

号)文件规定的收费标准基础下浮 209s计取,服务费用超
过⒛0000元的按⒛0000元 含税固定价包干。

9 验收
1,验收时间:服务完成后验收。
2验收程序:项 目业主自行验收。
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3.验收标准:国家标准等。
4.验收不合格的处理方式:验收不合格的判定标准、

验收不合格的处理 (整改),根据《中华人民共和国民法典》

等法律以及项目实际情况确定。

1.当 事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符

合约定的,应 当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损

失等违约责任。

2.其他违约责任按 《中华人民共和国民法典》处理。

采购合同中如有未尽事宜,双方协商一致后可以签订

补充合同,但补充合同不得与 《中华人民共和国民法典》

和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷,双方应协商解决。协商

不成的,通过诉讼的方式解决,由业主方所在地人民法院

补充合同和

解决争议方式

合同的变更、终止等,适用 《中华人民共和国民法典》

等法律法规的规定。

箔碾刀
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