

项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	2026年高要区农村公路新改建项目监理服务采购需求书
2	项目业主情况	肇庆市高要区公路事务中心，肇庆市高要区要南二路58号，联系电话：0758-8395198。
3	中介服务名称	2026年高要区农村公路新改建项目监理服务编制
4	对中介服务机构的资质要求	1.已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。 2.监理单位应具备具有交通运输主管部门颁发的公路工程专业乙级或以上监理资质。
5	服务内容和 服务要求	包括但不限于： 1.本项目涉及10条路线10个项目、总里程30.7公里，实施过程中若部分项目因客观原因无法实施，我中心拟根据实际情况进行动态调整，新增可实施项目代替，调整后的监理服务费不超过暂定合同金额。 2.服务内容和 服务要求:根据项目业主及合

		同要求，开展施工准备阶段、施工阶段（具体按施工图纸及工程量清单）、工程竣工验收阶段（包括但不限于竣工验收，整改、工程移交及实物移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信用管理，组织协调、施工环保等全过程提服务工作。
6	合同履行地点和方式	1.提供服务地点：肇庆市高要区 2.履行的方式：签订合同双方自行约定。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：报总价，最高限价 377200 元，最低限价 358340 元。 3.计价标准：合同总价包含完成本项目所需的人力成本、设备成本、利润、税金、交通及合同实施过程中不可预见费用等，甲方将无需支付本合同约定总价之外的任何费用。最终结算价不高于相关政府行政部门批复核准的金额。
8	服务时间	本服务期限从合同签订之日起，至项目竣工验收通过为止。
9	验收	1.验收时间及标准:按合同约定，至项目通过

		<p>竣工验收为止。</p> <p>2.验收程序:双方共同验收。</p> <p>3.验收不合格的处理方式:按合同约定执行。</p>
10	结算方式	<p>根据项目进度和审批完成进度,按照合同约定比例支付费用。最终结算价不高于相关政府行政部门批复核准的金额。</p>
11	违约责任	<p>1.甲乙双方应遵守有关法律、法规、规章的规定和本协议的约定,否则,将承担相应的法律责任。因违约造成经济损失的,由违约方承担。</p> <p>2.乙方违约的,甲方可终止本协议的继续执行,并保留对乙方的追溯权。在协议履行期间,如发生危及社会安全稳定的重大事件或遭遇不可抗力,甲方有权单方终止本协议,且不承担因此造成的损失。</p>
12	补充合同和 解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜,双方协商一致后可以签订补充合同,但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷,双方应协商解决。协商不成的,通过诉讼的方式解决。</p>
13	备注	<p>1.合同的实质性内容,应当与采购公告、采</p>

购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号1-10）。

2.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。

3.我单位从业绩、方案、信誉、报价等方面对报名单位进行集体研究比选，择优确定选定单位。请乙方根据评分表提供相关佐证资料（包括但不限于企业资信证书、近三年相关类似业绩证明、服务方案、报价）。

4.项目情况

项目名称	路线编码	建设里程 (公里)	施工图批复 建安费 (万元)
高要区白土镇 CD08 线九山茶亭至九山公 路提升工程	CD08	0.691	60.21
村道 CD04 线高要区 金利镇金利牌坊至西 坝单改双工程	CD04	1.308	51.83
乡道 Y277 线高要区 金利镇金三至东围公 路提升工程	Y277	2.417	120.85
乡道 Y277 线高要区 金利镇东围至振星公 路提升工程	Y277	2.951	147.55

	高要区南岸街道 Y376 线金象山景区 至金库公路提升工程	Y376	6.479	505.36
	高要区乡道 Y150 线 公路提升工程	Y150	2.147	85.9
	高要区禄步镇 Y411 线冠千桥至迳心公路 提升工程	Y411	5.743	363.37
	高要区大湾镇 Y319 线龙冲至棠华公路提 升工程	Y319	4.724	246.93
	肇庆市高要区县道 X804 线禄步车站至 新洲公路提升工程	X804	1.4	69.26
	高要区禄步镇 X414 线铁坑塘至枫木坪路 面改造工程	X414	2.847	146.66

肇庆市高要区公路事务中心

2026年5月9日



