

广东省台山市大隆洞河幸福河湖建设项目终期验收及成效评估技术支撑服务项目需求书

一、中介服务机构要求

具有工程咨询单位乙级或以上资信资质。

二、服务内容和服务要求

本技术服务项目是完成大隆洞河幸福河湖建设项目终期验收和建设成效评估工作。工作内容主要包括以下两大方面：

（一）幸福河湖建设项目验收技术服务

（1）幸福河湖建设情况总结分析

对照《广东省台山市大隆洞河幸福河湖建设项目实施方案》中 13 项具体任务，对建设期内幸福河湖建设项目情况逐项分析，包含未纳入实施方案中的代表性工程，对建设周期内所建设内容进行系统总结提炼，量化相关建设成效，总结幸福河湖建设经验。

（2）建设任务与资金支付完成情况总结分析

2026 年 12 月底，按照水利部、财政部要求，对 2026 年所有建设任务系统开展大隆洞河幸福河湖建设项目评价，深度整合 2025 年度相关建设任务完成与资金支付的评价结果，进行综合分析。

（3）《广东省台山市大隆洞河幸福河湖验收总结报告》

编制《广东省台山市大隆洞河幸福河湖验收总结报告》，完成七大方面情况详细总结分析、建设过程总结、项目完成情况、现场成效及优势特色工作整合等，形成总结报告成果。

（4）建设任务完成情况佐证材料

佐证材料涵盖《实施方案》中的三大任务完成情况以及资金使用与支付情况两项。逐项收集整理对应的证明材料，工程类项目包括各个阶段的文件材料、现场照片等足以证明任务具体落实和完成情况。以具体项目为基础，收集整理逐项目的工程支付费用台账相关资料、支付凭证相关资料等。

（二）幸福河湖建设成效自评评估技术服务

（1）公众满意度调查

制作幸福河湖公众满意度调查问卷，通过线上线下多种渠道，确保样本量不少于 130 份。基于回收数据，科学统计分析公众对幸福河湖建设的满意程度情况。

（2）建设成效自评估指标测算

围绕安澜、生态、宜居、智慧、文化、发展等 6 个维度，进行资料搜集、对接沟通，并深入梳理项目相关的历史基线数据与建设期关键成效数据。在此基础上，针对不同指标具体得分进行计算。此项任务需要综合系统梳理相关指标的所有数据，精准提炼并严谨分析覆盖上述维度的共计 15 项具体评价指标数据。

（3）《广东省台山市大隆洞河幸福河湖建设成效自评估报告》

编制《广东省台山市大隆洞河幸福河湖建设成效自评估报告》。报告将包含幸福河湖建设概况、评估范围与内容详述、基于指标测算的自评得分分析以及综合评估结论等内容。

（4）指标测算证明材料

整理各个指标的证明材料，主要是指指标测算的证明材料，将相关材料按照水利部幸福河湖建设成效评估指标一览表中所涉及的安澜、生态、宜居、智慧、文化、发展和公众满意度 7 大方面整编供验收专家查看。

（5）预期成果

- 1.《广东省台山市大隆洞河幸福河湖验收总结报告》
- 2.《广东省台山市大隆洞河幸福河湖建设成效自评估报告》
- 3.《广东省台山市大隆洞河幸福河湖验收证明材料》
- 4.《广东省台山市大隆洞河幸福河湖建设成效自评估证明材料》

三、合同履行地点

合同履行地点为台山市。

四、采购预算和公开选取方式

1.参考《建设项目的期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283 号）等标准，结合市场调节价审定。经测算，《广东省台山市大隆洞河幸福河湖建设项目》终期验收及成效评估技术支撑服务采购控制价为 67.0 万元（人

民币)。

2.方案报价下浮率区间拟定为 0%-5%，中选服务合同价为：67 万元*(1-中选方案报价下浮率)。

3.选取方式为方案择优选取。

五、服务时间

自合同签订之日起至全部履行合同条款止

六、结算方式

1.合同签署后，甲方确认已收到乙方出具的正规等额有效税务发票之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总费用的 40%；

2.乙方向甲方提交《广东省台山市大隆洞河幸福河湖验收总结报告》《广东省台山市大隆洞河幸福河湖建设成效自评估报告》及佐证材料后，由乙方向甲方递交请款资料后，甲方向乙方支付合同总费用的 60%。

七、解决争议方式

对于合同履行中出现的纠纷，双方协商解决，协商不成的，通过诉讼的方式解决。

八、响应方案资料目录包括但不限于：

- 1、中介机构营业执照、资质证书；
- 2、《拟投入人员一览表》，包含项目负责人及其他拟投入人员的执业资格、职称、类似项目业绩等情况；
- 3、中介机构近几年（2022 年 1 月-至今）完成类似项目的业绩情况。



