

台山市第一中学扩建工程全过程造价咨询服务 项目需求书

一、中介服务机构资格（资质）要求

中介机构仅承诺服务即可。

二、服务内容和 service 要求

本项目建设内容及规模为：台山市第一中学扩建工程，总建筑面积为 17028.57 平方米，其中包括：将校区原有基金楼和北区教学楼改造恢复为教室，改造面积约 4837 平方米，共有 25 个教室及其他场室；拟新建 1 栋新生活中心，总建筑面积为 12191.57 平方米，地下 1 层，地上 6 层，负一层为厨房和停车位，首层为学生食堂，二至六层为学生宿舍，配套建设连廊、消防水池、室外场地、生态绿植及相关配套设施设备等；项目建成后可提供 1000 个学位、提供 1007 个住宿床位和 1300 个餐位。包括土建工程、安装工程等。

项目估算总投资为 8065.68 万元，建安工程费为 4972.79 万元。

资金来源：政府统筹。

本次服务为委托造价咨询单位配合建设单位从项目开展前期工作至项目竣工结算的全过程造价咨询服务，服务内容包括但不限于项目的工程造价咨询、根据初步设计编制或审核概算、施工图预算编制、施工过程中签证、变更的见证及核价、进度款及工程结算审核等工作。

三、合同履行地点

合同履行地点为台山市台城石化路 1 号台山市第一中学校区内。

四、采购预算和公开选取方式

1. 结合市场调节价，本次全过程造价咨询费结算的计费基数以台山市财政局审定的工程建安费结算价为准，参照广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）的收费标准进行计算为46.35万元，方案报价下浮率为20%-30%，全过程造价咨询费签约合同价为46.35万元 \times （1-中标报价下浮率），结算价参照广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）的收费标准 \times （1-中标报价下浮率）计取，合同结算价不得超过签约合同价。
2. 公开选取方式为方案择优选取。

五、服务时间

自合同签订之日起，至完成本建设项目竣工结算并通过相关部门审核为止。

六、支付方式

1. 项目初步设计阶段工程概算审核完成后，由咨询人提交支付申请且完成审批流程后支付造价咨询服务费签约合同价的20%。
2. 咨询人提交项目工程预算成果并经市财政部门审核后，由咨询人提交支付申请且完成审批流程后支付至造价咨询服务费签约合同价的50%。
3. 竣工结算经市财政部门审核定案后，由咨询人提交支付申请且完成审批流程后按最终结算价一次性付清咨询服务费余

款。

4. 如非咨询人原因，项目在实施过程中遇有停建、取消项目及结束履行本合同等情况，按以下情况进行结算：

(1) 已完成工程概算审核，工程预算成果上报有关部门但未进行审核定案的，按造价咨询服务费签约合同价的 30% 结算；

(2) 已完成工程预算成果且经有关部门审核通过的，按造价咨询服务费签约合同价的 50% 结算。

七、解决争议方式

对于合同履行中出现的纠纷，双方协商解决，协商不成的，通过诉讼的方式解决。

八、其他要求

1. 负责本项目造价咨询的技术人员必须齐全，技术人员经验丰富、专业配套。

台山市政府投资工程建设管理中心

2026年5月14日



