

# 阳山县 2026 年森林质量精准提升任务-人工造林项目作业设计采购需求



说明：1. 本文件仅供参考。项目业主应根据法律法规的规定、中介服务行业的行业管理规定和项目实际情况拟定采购需求。

2. 项目业主应详细列出采购需求的各项内容，使中介服务机构全面、准确理解采购需求、计算投报价格和提出响应方案。

3. 本文件仅适用于广东省网上中介服务超市“方案择优选取”方式。

	类别	建议
1	名称	阳山县 2026 年森林质量精准提升任务-人工造林项目作业设计采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：阳山县林业局 地址：阳山县行政中心四路 联系电话：0763-7805015 联系人：陈全能
3	中介服务名称	阳山县 2026 年森林质量精准提升任务-人工造林项目作业设计
4	对中介服务机构的资质要求	林业调查规划设计资质（丙级）以上（含）。
5	服务内容和 服务要求	一、项目概述 项目名称：阳山县 2026 年森林质量精准提

升任务-人工造林项目作业设计。

项目依据：《广东省财政厅关于下达 2025 年林业草原改革发展资金（第二批）的通知》（粤财资环〔2025〕70 号）、《广东省林业局关于印发森林质量精准提升行动技术指南的通知》（粤林函〔2023〕11 号）、《广东省森林质量精准提升行动方案（2023-2035 年）》（广东省林业局，2023 年 1 月）、《关于下达 2026 年国土绿化和林业生态修复计划的通知》（清远市林业局，2026 年 1 月 8 日）。

## 二、项目内容

明确设计依据，收集自然、社会经济、图件等基础资料。实地勘察，划分并核实造林小班，详细调查每个小班的立地条件、权属等，根据调查结果划分立地类型，为不同立地条件设计具体的造林模式。计算种苗、物资、用工等工程量，编制投资概算；编制形成完整的阳山县 2026 年森林质量精准提升任务-人工造林项目作业设计文件。

## 三、项目目标

精准提升森林质量是贯彻落实习近平生态

		<p>文明思想的重要举措，是贯彻落实党的二十大精神的重要行动，是深入推进绿美广东生态建设的重要内容，是打造人与自然和谐共生样板的重要基础。扩大规模以增加绿色总量，提升质量以优化森林结构，最终实现由“绿化”向“美化、财化、生态化”的深度转变。</p>
6	<p>合同履行地点和方式</p>	<p>提供服务的时间：全程无延误、无差错，严格遵循国家、广东省技术部门最新时间部署</p> <p>提供服务的地点：阳山县</p> <p>提供服务的方式：完成阳山县 2026 年森林质量精准提升任务-人工造林项目成果编制、上报工作。</p>
7	<p>公开选取方式和计价标准</p>	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报总价。</p> <p>3. 计价标准：根据《关于印发《林业行业调查规划项目收费指导意见》的通知》（林建协（2024）54 号）和《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格（2002）10 号）相关规定。。</p>
8	<p>服务时间</p>	<p>按照合同双方自行约定。</p>
9	<p>验收</p>	<p>1. 验收时间：服务完成后验收等。</p>

		<p>2. 验收程序：项目业主自行验收。</p> <p>3. 验收标准：国家标准、行业标准。</p>
10	结算方式	<p>技术服务费为人民币含税全包价，包括方案编制、调查、交通、文件资料打印等一切费用，成果报告经上级部门验收合格后一次性支付技术服务费用。</p>
11	违约责任	<p>按签订合同的违约条款执行。</p>
12	补充合同和 解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。</p>
13	备注	<p>1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。</p> <p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履</p>

	<p>行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。</p>
--	--

