

台山市台城龙成路（陈宜禧路至华侨路段）升级改造全过程造价咨询服务项目需求书

一、中介服务机构资格（资质）要求

中介机构仅承诺服务即可。

二、服务内容和 service 要求

本项目建设内容及规模为：共建设 2 条道路，分别为龙成路（陈宜禧路-华侨路）和规划一路。其中龙成路西起陈宜禧路，东至华侨路，建设长度为 1873 米，按现状道路进行改造提升，宽度 20 米，改造后为城市支路，设计速度 40km/h，其中：K0+000~K0+120 为新建道路，宽度为 20 米，K0+120~K1+710 为现状道路改造，宽度为 20 米，K1+710~K1+872.917 为现状道路改造，宽度为 15 米；规划一路位于博富福美壹号项目西侧，道路南起龙成路，北至规划道路，长度 236 米，红线宽度为 25 米，城市支路，设计速度 30km/h。主要建设内容为道路工程、给排水工程、交通工程、电力管沟土建工程、通信管沟土建工程、照明工程、绿化工程等。

项目估算总投资为 5566.55 万元，建安工程费为 4150.71 万元。

资金来源：政府统筹并积极争取上级补助资金。

本次服务为委托造价咨询单位配合建设单位从项目开展前期工作至项目竣工结算的全过程造价咨询服务，服务内容包括但不限于项目的工程造价咨询、根据初步设计编制或审核概算、施工图预算编制、施工过程中签证、变更的见证及核价、进度款及工程结算审

核等工作。

三、合同履行地点

合同履行地点为台城街道办西湖片区。

四、采购预算和公开选取方式

1. 结合市场调节价，全过程造价咨询费结算的计费基数以台山市财政局审定的工程建安费结算价为准，参照广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）的收费标准下浮20%后 \times （1-中标报价下浮率）计取，方案报价下浮率区间为0-10%，全过程造价咨询费签约合同价为31.16万元 \times （1-中标报价下浮率），最终结算价以市财政局审核为准，合同结算价不得超过签约合同价。
2. 公开选取方式为方案择优选取。

五、服务时间

自合同签订之日起，至完成本建设项目竣工结算并通过相关部门审核为止。

六、支付方式

1. 项目初步设计阶段工程概算审核完成后，由咨询人提交支付申请且完成审批流程后支付造价咨询服务费签约合同价的20%。

2. 咨询人提交项目工程预算成果并经市财政部门审核后，由咨询人提交支付申请且完成审批流程后支付至造价咨询服务费签约合同价的 50%。
3. 竣工结算经市财政部门审核定案后，由咨询人提交支付申请且完成审批流程后按最终结算价一次性付清咨询服务费余款。
4. 如非咨询人原因，项目在实施过程中遇有停建、取消项目及结束履行本合同等情况，按以下情况进行结算：
 - (1) 已完成工程概算审核，工程预算成果上报有关部门但未进行审核定案的，按造价咨询服务费签约合同价的 30% 结算；
 - (2) 已完成工程预算成果且经有关部门审核通过的，按造价咨询服务费签约合同价的 50% 结算。

七、解决争议方式

对于合同履行中出现的纠纷，双方协商解决，协商不成的，通过诉讼的方式解决。

八、其他要求

1. 负责本项目造价咨询的技术人员必须齐全，技术人员经验丰富、专业配套。

台山市政府投资工程建设管理中心

2026 年 3 月 6 日



