
广东省番禺监狱离退休人员活动中心改造

项目工程造价咨询公司需求书

一、项目概况

（一）项目名称：广东省番禺监狱离退休人员活动中心

改造工程

（二）建设单位：广东省番禺监狱

（三）建设地址：广东省广州市番禺区大石街石中二路

113 号

（四）项目投资金额：311686.26 元

（五）建设内容：

1.拆除项目：二层、三层原有室内间隔墙拆除，卫生

间地面、墙面瓷砖拆除等。

2.改造项目：二、三层整体改造为综合活动室、康复

保健室、舞蹈室、多媒体会议室、阅览室（含党员活动室）

等功能室，舞蹈室铺设木地板、其他房间铺设 SPC 锁扣式

木纹地板，天花石膏板围边按藏灯带，明装天花吸顶灯，

墙面及天花粉刷，墙面贴木纹瓷砖墙裙，更换室内门，增

设茶水台等家具，电路重新布局改造；原有卫生间无障碍

化改造；外走廊天花、栏杆重新粉刷；二层外面窗户更换

不锈钢防盗网；清洗二层、三层外墙面。改造项目面积约

470 平方米，具体建设内容详见清单（以清单为准，含项



目变更部分）。

本次采购的是工程造价咨询（结算）服务。

二、结算审核单位资格

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商

（二）已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合

法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范

围。

三、工作内容和技术要求

（一）工作内容

施工企业按照合同规定，项目完工、验收后，向建设单

位（业主）办理最后工程价款清算的经济技术文件服务等。

（二）技术要求

承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，

双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价

调整内容，进行工程竣工结算。

四、工程造价咨询（结算）服务工期要求

合同签订后 15 天内完成工程。

五、工程造价咨询（结算）服务费用估算

按照《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标

准》工程结算审核费用计算，造价咨询不足 2000 元的按 2000

元计算。



六、付款方式

提交结算方案和用户需求书经选取单位确认，一次性付

清造价咨询（结算）费用。

七、中选人资格的取消及重新选取中选人

中选人有下列情形之一，将直接取消中选人的资格，并

按本需求书重新选取中选人：

（一）未能提供本需求书要求核查的资料原件的。

（二）资格审查不符合本需求书要求的。

（三）伪造、借用其他单位资质参选的，或串通其他资

质单位参选的。

（四）分包、转让本业务的。

（五）由于中选人原因，导致工期滞后，中选人不能按

要求工期完成工作的。


