项目业主采购需求书

	类别	内容
1	项目名称	龙川县罗丰水库改造提升分析评估项目
2	项目业主情况	项目业主名称：龙川县水利工程建设事务中心 地址：广东省河源市龙川县老隆镇水坑尾 19 号 联系电话：13539147513 联系人：谢国青
3	中介服务名称	龙川县罗丰水库改造提升分析评估项目
4	对中介服务机构的资质要求	1. 已在中国境内注册，在法律及财务上独立、合法运作的独立法人，并已进驻广东省网上中介服务超市的企业。 2. 具备工程咨询乙级及以上资质。
5	服务内容和服务要求	按照要求开展龙川县罗丰水库改造提升项目分析评估，服务内容包括但不限于： 1. 水库洪水风险图，溃坝洪水分析； 2. 水库淤积测量及相关勘察工作； 3. 水库改造提升评估相应内容。
6	合同履行地点和方式	1. 合同履行地点：以双方签订合同为准。 2. 合同履行地点：河源市龙川县
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：下浮率（系统下浮率设置在

		0%~10%之间)。 3.计价标准:根据中国工程咨询协会发布《中国工程咨询协会关于工程咨询服务(境内)人工成本要素信息调查情况的通报》(中咨协政(2015)46号)按工日费用标准进行计算，并参考国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283 号)文，按照工程的实际情况，本评估项目费用最高限价为20万元。最终以财政评审或其委托的第三方审核机构审核为准。
8	服务时间	本项目采购合同自双方加盖公章后生效。本项目服务期为30个工作日完成，自合同生效之日起开始计算。
9	验收	1.验收时间：服务完成后验收。 2.验收程序：龙川水务局组织验收。 3.验收标准：国家现行标准、行业规范等。 4.验收不合格的处理方式：中介机构按业主要求限期整改，整改费用自理。
10	结算方式	1.本合同生效后10天内，甲方向乙方支付至报告编制费总额的30%。 2.报批稿经流域机构审核后出具审查意见10天内，甲方向乙方支付至报告编制费总额

		100%。因发包人使用的是财政资金，发包人在前款规定的付款时间为向相关支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为发包人已经按期支付。
11	违约责任	1、任何一方不履行合同义务或履行不符合约定，应承担继续履行、采取补救措施等违约责任； 2、业主无正当理由未按约定付款，中选机构可要求尽快支付； 3、中选机构逾期完成服务、成果不合格拒不整改或擅自分包转包的，业主有权解除合同。
12	补充合同和解决争议方式	1、合同未尽事宜，双方协商一致可签订补充合同，补充合同不得抵触《中华人民共和国合同法》及广东省网上中介服务超市相关管理制度； 2、合同履行纠纷，双方先协商解决；协商不成的，向项目所在地人民法院提出诉讼。
13	备注	1.监督管理部门有对应合同范本的，双方按范本签订；无范本的，依《中华人民共和国

		民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容（标的、价款、履行期限等）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。