

肇庆市高要区交通公路服务中心采购高要 区县道X413线下岗桥水毁修复工程施工图 设计需求书

	类别	内容
1	名称	高要区县道 X413 线下岗桥水毁修复工程施工图设计
2	项目业主情况	项目业主名称：肇庆市高要区交通公路服务中心 地址：广东省肇庆市高要区南岸街道要南二路 68 号 联系人：孔工 联系电话：0758-8392852
3	中介服务名称	公路工程设计
4	对中介服务机构的资质要求	中介服务机构资质要求：服务机构应具有国家有关部门核发的《公路行业(公路)专业乙级及以上(含乙级)资质》，且已在广东省网上中介服务超市完成备案登记。
5	服务内容和服 务要求	1. 项目基本情况：县道 X413 线下岗桥，由于建成时间久远，常年被河水冲刷，导致桥台左侧挡土墙被破坏，桥引道路面基层被掏空，桥底和下游出水口洞口铺砌经过长时间冲刷已经掏空流失，存在安全隐患，为保证

		<p>行车、行人的安全，需对该桥梁进行防护修复处理。</p> <p>2. 服务要求：设计单位受建设单位委托，依据法律法规、工程建设标准、设计文件及合同，开展工程施工图设计工作，包括工程地踏勘、编制设计文件、施工图设计预算、工程项目清单预算等，在设计阶段配合对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，并履行建设工程安全生产管理法定职责和交竣工验收等服务活动。</p>
6	合同履行地点和方式	地点：肇庆市高要区
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报总价。</p> <p>3. 计价标准：本项目估算总投资约 10 万元，根据项目总投资，按照公路工程设计相关收费确定服务金额。结合方案和服务金额选取中选机构。服务合同金额最终以双方签订合同为准。</p>
8	服务时间	本项目服务期为 30 天，自合同生效之日起开始计算。本项目采购合同自双方盖公章后生效。

9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后验收。</p> <p>2. 验收程序：项目业主自行验收。</p> <p>3. 验收标准：</p> <p>（1）符合《广东省农村公路桥梁技术改造标准指南(试行)》《广东省农村公路桥梁检测与评定技术指南(试行)》《广东省农村公路桥梁维修加固设计与施工技术指南(试行)》和《广东省农村公路危桥改造标准化设计指南(试行)》等现行国家及地方标准。</p> <p>（2）施工图设计满足业主使用需求，设计深度达到施工要求，无错漏，并通过主管部门审批；设计预算编制准确，符合计价规范。</p> <p>（3）成果文件格式规范、内容完整，包含纸质版（一式肆份）及电子版。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准为设计方案不合理、施工图深度不足、预算存在重大偏差或不能通过主管部门审批。中介服务机构需在7个工作日内无条件修改完善，修改费用由中介服务机构自行承担；若修改后仍验收不合格，项目业主有权解除合同，中介服务机构需退还已支付的合同款项，并赔偿项目业主因此造成的损</p>
---	----	---

		失，同时承担合同总金额 20%的违约金。
10	结算方式	<p>一次性付款——设计费在中选中介机构提供每个单项成果文件经项目业主确认后，并通过行业主管部门批复，按项目业主的要求开具增值税发票并提交，项目业主在收到资料后 10 个工作日内一次性向财政部门申请支付款项，款项通过银行转账形式汇到中选中介机构的银行账户。（详细结算方式以最终合同为准）</p>
11	违约责任	<ol style="list-style-type: none"> 1. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2. 中介机构逾期提交成果文件的，每逾期 1 日，需向项目业主支付合同总金额 0.5% 的违约金；逾期超过 10 日的，项目业主有权解除合同，服务机构需赔偿项目业主全部损失。 3. 因服务机构设计失误导致项目施工出现质量问题或成本超支的，服务机构需承担全部责任，并赔偿由此造成的经济损失。
12	补充合同和解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中</p>

		<p>华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决，协商无法解决时，任意一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。</p>
13	备注	<p>1. 最终合同以业主单位、中选中介服务机构根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同为准。</p> <p>2. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。</p>

