

平远县公路事务中心省道 S239 线平远县热 柘至长田段改建工程可行性研究报告编制 技术服务采购需求书

	类别	建议
1	名称	平远县公路事务中心省道 S239 线平远县热柘至长田段改建工程可行性研究报告编制技术服务采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：平远县公路事务中心 地址：平远县大柘镇关柘路 25 号 联系电话：0753-8824576 联系人：张瑞兰
3	中介服务名称	省道 S239 线平远县热柘至长田段改建工程可行性研究报告编制技术服务。
4	对中介服务机构的资质要求	<p>(一) 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围，并入驻广东省网上中介服务超市的企业；</p> <p>(二) 中选人必须取得中华人民共和国发展和改革委员会核发在有效期内的工程咨询单位资信证书，具备公路专业乙级或以上资质，或已在全国投资项目在线审批监管平台备案（公路专业），服务范围必须包含项目咨询或可行性研究报告编制；</p> <p>(三) 具备本次提供服务工作所需的资质以及设施、人员和专业技术能力；</p>



		<p>(四) 前三年内无重大违法记录, 通过年检或按要求履行年度报告公示义务, 信用状况良好, 未被列入经营异常名单或者严重违法企业名单。</p>
5	服务内容和服 务要求	<p>1.按照相关国家规范编制省道 S239 线平远县热柘至长田段改建工程可行性研究报告, 包括但不限于: 现场调查、资料收集、交通量分析、建设方案研究、投资估算编制、经济评价、节能评价、社会影响分析等;</p> <p>2.根据项目需求, 完成必要的工程测量、地质勘察等基础资料收集工作(如需专项勘察, 可另行委托, 但可研单位需负责统筹协调);</p> <p>3.协助业主完成各项报批手续, 包括但不限于配合评审、根据审查意见修改完善报告, 直至获得立项批复或行业审查意见;</p> <p>4.提供后续服务, 如配合初步设计阶段衔接等。</p>
6	合同履行地点 和方式	<p>1.提供服务的时间: 合同签订后至获得立项批复或行业审查意见;</p> <p>2.提供服务的地点: 平远县;</p> <p>3.提供服务的方式: 工程可行性研究报告编制。</p>
7	公开选取方式 和计价标准	<p>1.公开选取方式: 方案择优选取。</p> <p>2.报价方式: 报总价。</p> <p>3.计价标准: 暂估以项目可行性研究报告投</p>



		<p>资估算为基数，参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）计算，最终服务金额以财政部门审核为准。</p>
8	服务时间	<p>本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为60个工作日，自合同生效之日起开始计算。</p>
9	验收	<p>1.验收时间：服务完成后验收。 2.验收程序：项目业主自行验收。 3.验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4.验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。</p>
10	结算方式	<p>最终服务费以财政部门核定或审定的投资估算为计费基数，按国家相关规定计算，待财政资金到位且中选人提供依法纳税的全额发票后，业主按财务程序向中选人支付服务费。具体支付条款在合同中约定。</p>
11	违约责任	<p>当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p>



		<p>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。</p> <p>当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。</p>
12	补充合同和 解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。</p>

