

工程勘察服务 公开选取需求书

项目名称：湛江市坡头区海军路（东盛大道至规划南路）项

目勘察服务



选取人：湛江市坡头区代建项目中心

日期：二〇二六年二月

公开选取项目内容

一、编制单位资格

1、已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。

2、工程设计资质证书要求：具备工程勘察甲级。

3、服务单位需按照《采购需求书》的要求提交报价及概念性勘察方案，报价方式按下浮率进行报价。

二、项目概况

1、项目名称：湛江市坡头区海军路（东盛大道至规划南路）项目勘察服务

2、建设单位：湛江市坡头区代建项目中心

3、地址：湛江市坡头区灯塔路 79 号住建局四楼

4、联系人：符工

5、联系电话：0759-3965248

6、项目地点：湛江市坡头区

7、项目概况：湛江市坡头区海军路（东盛大道至规划南路）项目总投资估算 3512.41 万元，道路红线长度为 289m，宽度 36m。道路呈南北走向，北起东盛大道，南至规划南路，不包含交叉口范围，为城市次干路，设计速度为 40km/h。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、燃气工程及绿化工程等。

8、服务金额：

(一) 湛江市坡头区海军路（东盛大道至规划南路）项目勘察费为 25.34 万元，该费用包含了工程勘察报告(包括但不限于勘察、物探、测量、初步勘察、详细勘察工作，以及满足本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、施工等各阶段的勘察要求及招标人的要求。如有需要勘探论证报告，需配合出具勘探论证报告)。本次报价以下浮率报价形式，各竞价人对于本项目所描述的工作任务进行报价。

(二) 竞价人所报价格为项目整体包干价。报价应包括本项目所需全部费用，包括但不限于：材料费、人工费、管理费、差旅费、评审费、利润、税金、会务费等。

(三) 各竞价人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能发生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

9、项目资金情况： 财政资金。

三、公开选取范围、选取方式及工作内容、

1、公开选取范围： 采购工程勘察及后续服务。

2、公开选取方式： 方案择优选取。

3、工作内容：编制湛江市坡头区海军路（东盛大道至规划南路）项目工程勘察报告(包括但不限于勘察、物探、测量、初步勘察、详细勘察工作，以及满足本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、施工等各阶段的勘察要求及招标人的要求。如有需要勘探论证报告，需配合出具勘探论证报告)等。

四、对公开选取单位的要求

1、技术要求

(一) 中选单位的勘察文件必须符合国家现行有关规范要求，中选单位应按现行勘察规范、标准和有关规定完成本项目的工程勘察报告、勘探论证报告编制。

(二) 承担工程施工过程直至竣工验收前的勘察后续服务，配备足够数量的技术人员提供现场技术服务等工作。

(三) 必须按各相关审批单位的要求修改工程勘察报告、勘探论证报告，甚至重新勘察，直至通过审查。

(四) 中选单位向公开选取单位交付的勘察文件份数为：盖章版报告一式 5 份，成果图纸（CAD 格式和 PDF 格式）的电子文件（刻录到光盘）一张。



2、人员要求

中选单位派驻的工作人员必须熟悉和掌握相关法律、法规、规定与规章。

3、工期要求

中选单位中选后 7 个工作日内签订合同，中选人在签订合同后 30 个自然日内完成工程勘察报告、勘探论证报告等文件资料，如无特殊情况不得延误。

五、付款方式

成交供应商编制湛江市坡头区海军路（东盛大道至规划南路）项目工程勘察报告、勘探论证报告，并通过相关部门审批工作后，成交供应商应开具合法有效的发票，由湛江市坡头区代建项目中心单位申

请拨款至乙方指定账户（具体支付条款以合同为准）。

六、售后服务

1、中選人要主动跟踪该项目勘察报告进行完善，负责核对勘察报告、勘探论证报告并对接审图机构修改等事宜。

2、主动跟踪对接施工过程中设计变更等事宜。

七、其它事项

1、合同期内如发生中选方人身安全及其它事故，一切责任和经济补偿均由中选单位负责。

2、确定中选单位后，签订合同前须按有关规定报有关部门审定。

3、对项目有关情况保密，不得与项目有利益关系的人接触，做好资料保密工作，保证所有资料不外泄。

4、中选单位在接到选取单位通知 2 个工作日内须提供为本项目服务人员名单及所有人员相关证书的复印件（须出示原件）。

5、项目合同签订后，中選人应在 30 个自然日内完成勘察服务需求。

八、中选单位资格的取消及重新选取中选单位

需报名的中介机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。中选单位有下列情形之一，将直接取消中选单位的资格，将中选单位列入“黑名单”，并按本需求书重新选取中选单位：

(1) 中选单位在接到选取单位通知未在 2 个工作日内须提供为本项目服务人员名单及所有人员相关证书的复印件。

(2) 由于中选单位原因，导致工期滞后，中选单位不能按要求工期完成招标工作。

