

陆河县燃气管网建设项目工程咨询服务采购需求书

	类别	建议
1	名称	陆河县燃气管网建设项目工程咨询服务
2	项目业主情况	项目业主名称：陆河县陆财燃气有限公司 地址：汕尾市陆河县河田镇人民中路 188 号二楼 联系电话：0660-5526279 联系人：彭海龙
3	中介服务名称	工程咨询服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围； 2. 报名参加本次采购服务的公司需要在国家发展和改革委员会全国投资项目在线审批监管平台备案，专业为市政公用工程，资信等级为乙级或以上。
5	服务内容和 service 要求	一、项目概况： 项目主要建设内容为在陆河县新建管网及配套设施、老旧燃气管道及配套设施改造、燃气数字化设施改造升级。本次采购可行性研究报告和项目建议书编制服务。 二、服务内容： 根据甲方提供的资料，完成陆河县燃气管网建设项目可行性研究报告和项目建议书编制。
6	合同履行地点和方式	以合同约定为准。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：最高限价，按实结算。 3. 计价标准：参照《广东省工程咨询勘察设计服务成本收费导则》（2024 版）及《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格（1999）1283 号），结合项目实际情况，本项目服务费用由项目建议书编制费和可行性研究报告编制费两部分组成。服务预算价最高不超过 29 万元（为未下浮金额），实行限价按实结算，该价款已包含完成合同任务涉及的所有费用（含差旅费、资料费、评审费等）。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。签订合同并收到选取人提供的有关资料后，30 个工作日内完成可行性研究报告和项目建议书编制。
9	验收	1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：项目业主自行验收。 3. 验收标准：国家标准、行业标准。 4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同

		等），根据《中华人民共和国合同法》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	一次性付款——项目验收完成后的10个工作日内，采购人向中选中介服务机构支付合同总金额，合同金额按双方签订合同为准。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。 4. 报名企业必须在广东省网上中介服务超市完成报名上传响应方案，文件格式自拟，内容不限于营业执照、资质证书、技术团队、同类业绩、服务方案、信用、报价方案等资料），必须加盖单位公章。

陆河县陆财燃气有限公司

2026年7月

