

江门市台山公路事务中心

国道 G240 线(G228 共线段)台山广海至赤溪段 改建工程造价咨询服务项目需求书

一、中介服务机构资格（资质）要求

无。具有类似公路改建工程、特大桥造价咨询经验优先。

二、服务内容和服务要求

国道 G240 线 (G228 共线段) 台山广海至赤溪段改建工程路线起于广海镇古隆村 (K2745+594)，顺接同步规划的国道 G240 线台山那金至广海段终点，沿既有国道 G240 线经解放路、海港路后往东改新线，经大沙环保工业园区、跨越斗山河后，沿广田大道规划线位继续往东，终于赤溪镇长安村 (K2756+859，对应养护号 K2763+730)，接回既有国道 G240 线。路线全长约 11.27 公里，其中新建路段长约 7.78 公里，利用现状道路改造路段长约 3.49 公里，全线共设特大桥 1504.6m/1 座，项目采用双向两车道二级公路技术标准建设，投资估算为 43682 万元，其中建安费为 33613.46 万元。

本服务需按照相关法律法规和政策文件要求，按照合同要求对本项目初步设计概算、施工图预算、清单预算进行审查，及时提交满足相关规范要求的成果文件，并协助业主送审、报送相关主管部门，直至取得批复。

三、合同履行地点

台山市。

四、采购预算和公开选取方式

本服务参考《交通运输工程造价咨询服务预算编制规范》[T/GDHS017-2026],附录C《交通运输工程造价咨询服务基准预算》及附录D《咨询分类系数》计算费用为44.2068万元,合同采购最高控制价(最高限价)以计算费用下浮50%即22.1034万元,合同采购最低控制价(最低限价)以计算费用下浮60%即17.6827万元。最终以审核部门审核批复的预算价为基数并下浮(中标价/442068元)%进行结算。

公开选取方式为“方案择优”。

五、服务时间

从签订合同起,至工程预算通过主管部门审核为止。

六、结算方式

具体结算方式以合同条款为准。

七、解决争议方式

对于合同履行中出现的纠纷,双方协商解决,协商不成的,通过向工程所在地提起诉讼的方式解决。

江门市台山公路事务中心

2026年4月3日

