

县道 X540 线横盘村至大龙水库段改扩建工程预算审核服务项目采购需求

一、供应商资格（资质）要求

- 1、资质：具有工程造价咨询服务；
- 2、本项目不接受联合体供应；
- 3、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 4、中介服务机构在信用中国和信用广东存在近两年内有失信行为记录的，项目业主有权取消该中选服务机构的报名和中选资格。

二、服务内容和 service 要求

服务类型：工程造价咨询；

县道 X540 线横盘村至大龙水库段改扩建工程项目位于恩平市横陂镇，起点位于横盘村附近，终点位于大龙水库附近，道路全长约 2.716 公里。本次改造内容主要是将项目现状路面宽度拓宽至 6.5 米，拓宽的宽度为 1.5m，并完善交通安全设施，桥梁则受造价限制本次不考虑加宽改造，实施的内容主要有路基、路面、涵洞、交通安全及沿线设施等几个方面。工程总估算约 302.86 万元，其中建安费 252.81 万元。

服务内容：包括依据施工图纸、预算及相关资料进行审核，出具预算评审报告。

服务要求：承接主体须具有工程咨询相关资质；熟悉工程预算审核，根据工程预算资料为建设单位审核工程预算等。

三、合同履行地点和方式

合同履行地点在恩平市，服务单位据法律法规、施工图纸、预算及相关资料进行审核，出具预算评审报告，采购方按合同支付相应的劳动报酬。

四、采购预算和公开选取方式

按广东省发展改革委《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函（2011）742号）计取该工程预算审核费用（本工程按建筑安装工程费用约223.98万元计算）：

100万元以内= $100 \times 0.3\% = 0.3$ 万元

101-500万元= $(223.98 - 100) \times 0.25\% = 0.31$ 万元

故本项目工程预算审核费为 $0.3 + 0.31 = 0.61$ 万元；

按照预算总价下浮20%，即本工程预算审核费用 $0.61 \times (100\% - 20\%) = 0.49$ 万元。

本项目采取费用包干方式，按中标价包工期、包设计优化、变更、返工等所有费用。

公开选取方式：直接选取。

五、服务时间

服务期：本项目服务期为30个日历天。本项目采购合同自双方盖公章后生效。

六、验收

（一）验收时间。

服务单位交付工程预算审核报告之后，采购方应在 30 个工作日内完成验收。

（二）验收程序。

1. 验收方式：由采购人自行验收。

（三）验收标准。

满足国家关于《公路工程项目概算预算编制办法》等技术规范的要求。

（四）验收不合格的处理方式。

1. 验收不合格的情况：未能按照国家标准及规范进行上交工程预算审核报告资料的，验收不合格。

2. 对于验收不合格的处理办法：在 7 个工作日内整改完毕；若供应商拒绝整改的，或者不再继续履行合同的，采购方将解除合同，所造成的损失由供应商自行承担。其他情况根据《中华人民共和国民法典》等法律法规按实际情况处理。

七、预算方式

费用支付：出具预算评审报告后一次性支付合同价。

八、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

九、解决争议方式

政府采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与法律法规和有关政府采购政策相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。

采购单位（公章）：恩平市地方公路服务中心

日

期：2025年11月18日

