

项目业主采购需求书

序号	类别	内容
1	名称	国道G228线徐闻北港码头至角尾乡段改建工程海洋环境现状调查及水文调查技术服务
2	项目业主情况	1、项目业主名称：徐闻县交通运输局； 2、地址：徐闻县徐城街道庆东路9号； 3、联系电话：0759-4857101； 4、联系人：刘工。
3	中介服务机构名称	海洋环境现状调查及水文调查技术服务。
4	对中介服务机构的要求	1. 中介服务机构资质要求： 检验检测服务不分等级。 2. 需要回避的机构： 无。 3. 其他要求： 1. 信用良好，近两年内无不良信用记录。 2. 具备检验检测机构资质认定证书（CMA证书），资质证书在有效期内。
5	服务内容和 服务要求	一、项目概况： 路线起点位于徐闻县南山镇田寮仔东侧，与进港大道（省道S548）相交，顺接环岛公路，路线自东向西沿徐闻南海岸布线，先后途径徐闻县南山镇南侧、与粤海铁路交叉、毛练村、于鲤鱼港南侧穿越光伏发电厂，在南湾村西北侧跨越华丰港、后经迈陈镇对楼外村东南侧、东港村、新地仔村，在北海仔村西南侧与县道X843交叉，最后到达终点徐闻县角尾乡北注村东南侧与省道S547交叉相接，顺接国道228远期规划线位。本项目采用设计速度80km/h 的双向四车道一级公路技术标准，路基宽度为25.5m，采用沥青混凝土路面，推荐方案建设里程长21.016km，其中K1+081~K1+193为涉铁段，其余路段为非涉铁段。桥梁长度共3252m，桥梁比例15.95%。 ①涉铁段规模： 涉铁段起点桩号为K1+081~K1+193，路线长112m，设框架桥112m/1 座（包含100m的U型槽），推荐方案为本项目下穿粤海铁路。 ②非涉铁段规模： 路线全长20.904公里，共设置桥梁3240m/20 座，其中大桥2630m/6 座、中桥610m/14座；涵洞62 道；平面交叉16 处，其中设置灯控的大型平面交叉3 处。 总投资约16.336亿元。 二、服务内容与服务要求： 国道G228线徐闻北港码头至角尾乡段改建工程项目附近海域一季海洋环境现状调查和一季海洋水文调查。 需在国道G228线徐闻北港码头至角尾乡段改建工程附近海域开展海洋环境现状调查，按照《海域使用论证技术导则》和《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》要求海域范围内，对该项目附近海域开展海洋水质、海洋沉积物、生物体质量、海洋生物生态、渔业资源和潮间带生物的调查和分析。调查方法、数据分析及内部质量控制按照《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）、《海洋监测规范》（GB 17378-2007）和《近岸海域环境监测技术规范》（HJ 442-2020）的相关要求进行，最终完成海洋环境现状调查及水文调查技术服务，并形成调查报告。 三、成果要求： 成果文件需同时提供纸质版与电子版：纸质版报告6套，电子版（PDF格式-word原稿）1套。成果文件需装订规范，签字盖章完整。



6	合同履行地点和方式	1. 合同履行地点：湛江市徐闻县。 2. 中介服务机构中选公示后:3个工作日内主动与建设单位对接。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价（43万元-54.08万元）。 3. 计价标准： 服务费用参照《关于发布〈广东省环境监测行业指导价〉的通知》（粤环监协[2018]11号）、《海域使用论证收费标准》（国海管字[2003]110号）等标准计算约54.08万元（其中海洋环境现状调查36.63万元，水文调查17.45万元），最低控制价按下浮约20%确定为43万元，价格控制区间为43-54.08万元。
8	服务时间	1、自合同签订之日起60个工作日内完成甲方要求的相关报告成果。 2、因甲方原因或不可抗力因素造成的工期延误，经甲方通知后，可相应顺延。
9	验收	成果报告需满足用海项目海域使用论证和海洋环评报告的数据要求，满足论证报告和环评报告通过专家评审会的要求。
10	结算方式	（1）合同签订后15个工作日内，项目业主向乙方支付合同总价的30%作为预付款。 （2）乙方完成监测并提交成果报告后，满足用海项目海域使用论证和海洋环评报告的数据要求，论证报告和环评报告通过专家评审会后 30 个工作日内甲方向乙方支付合同总价的40%。 （3）本项目海域使用论证报告取得批复后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。 （4）项目资金属政府投资，由财政或交通部门集中支付，按财政资金支付的有关规定办理，甲方不对财政或交通部门的付款时间作具体规定，甲方不需支付逾期付款违约金。
11	违约责任	中介服务超市选取的服务机构有下列情况之一可视为主动放弃服务，采购单位有权直接投诉上平台，并列为平台恶意黑名单:1. 在规定时间内中选服务机构未能与采购方签订合同;2. 在规定时间内未能提供合格的成果资料;3. 后续服务不完善满意;4. 由于中介服务超市选取的服务机构不能提供服务而造成的其他责任。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过向甲方所在人民法院诉讼的方式解决。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。

附表

方案择优选取评分表

中介服务名称：国道G228线徐闻北港码头至角尾乡段改建工程海洋环境现状调查及水文调查技术服务

序号	方案择优选取评分	
1	编制实施方案 (40分)	1、对实施技术方案、工作流程、进度控制、重点难点表述及处理方案完善，可行性高的，得30-40分； 2、对实施技术方案、工作流程、进度控制、重点难点表述及处理方案较完善，可行性一般的，得20-30分； 3、对实施技术方案、工作流程、进度控制、重点难点表述及处理方案不够完善，具备可行性的，得10-20分； 4、对实施技术方案、工作流程、进度控制、重点难点表述及处理方案分析较差、应对措施较差、解决方法较差、建议较差，得0-10分； 5、编制实施方案应单独做成一个PDF文件，未单独做成一个PDF文件或未提供项目理解及技术方案不得分。
2	类似业绩 (30分)	2023年1月1日至2026年3月26日(以合同签订时间为准)，承担过海洋环境现状调查或海洋水文调查业绩，每提供一个得5分，最高得30分。 注：须提供对应项目合同关键页复印件并加盖单位公章并单独做成一个PDF文件，不按要求提供或提供不齐全不得分。
3	报价 (20分)	基准价：满足资质条件要求且价格最低的有效报价为基准价，其价格评分为满分； 计算价格得分：当报价人报价等于基准价时得满分，每高于基准价一个百分点扣1分、中间值按比例内插，四舍五人，保留两位小数点。用公式表示如下： $F1 = F - (D1 - D) / D \times 100$ 式中：F1--报价人价格得分； F--价格得分所占的百分比权重，F=20； D1--报价人的报价； D--评标基准价。 价格得分最低为0分。
4	团队配置 (7分)	拟委派服务人员中： 1. 项目负责人：具有环境监测或渔业资源相关专业高级及以上职称得4分；具有环境监测或渔业资源相关专业中级职称得1分；其它，得0分。 2. 技术人员（不含项目负责人）：具有环境监测或渔业资源相关专业中级及以上职称的，每提供1个得1分，最多3分。 注：1. 以上人员不重复计分。须提供以上人员相关证书及近半年内连续三个月单位为其购买社保的证明材料复印件并加盖报价单位公章，否则不予计分。 2. 团队配置文件应单独做成一个PDF文件，未单独做成一个PDF文件不予计分。
5	管理体系认证 (3分)	具有有效期内的①质量管理体系认证证书、②环境管理体系认证证书、③职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，本小项最高得3分，不提供不得分。 注：1. 提供上述有效期内的认证证书复印件及网站查询证书的状态并截图记录并加盖投标供应商公章【网址以“国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn）”网站公布为准，证书状态须为“有效”。 2. 管理体系认证文件应单独做成一个PDF文件，未单独做成一个PDF文件不予计分。

