

项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	韶关市粤丹工程管理有限公司关于北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）管线迁改工程监理采购需求书
2	项目业主情况	韶关市粤丹工程管理有限公司，地址：韶关市启明北路9号 联系人：邓工 联系电话：13826380110
3	中介服务名称	北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）管线迁改工程监理
4	对中介服务机构的资质要求	1. 工程监理（电力工程、通信工程、市政公用工程）乙级及以上资质。 2. 不需要回避。
5	服务内容和 service 要求	1. 项目概况：北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）管线迁改主要内容：包括乐昌长来桥等八座桥梁的拆除、七座桥梁重建时施工范围内所涉及的通信基础设施、电力电缆、自来水、燃气等管线的迁改工作。 2. 服务内容：根据项目业主要求，开展本工程的施工阶段、验收阶段、结算阶段及保修期阶段的监理服务等。
6	合同履行地点和方式	1. 合同履行地点：广东省韶关市。 2. 合同另行约定。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价。 3. 服务金额：最高金额为840000元，最低金额为790000元。
8	服务时间	自中选通知书发出之日起30日内签订监理服务合同，监理服务期至工程竣工验收并协助完成竣工资料备案、结算及保修期监理工作（施工工期约1215天，保修期为24个月）。



9	验收	1. 验收时间：按合同约定。 2. 验收程序：按合同约定。 3. 验收标准：按合同约定。 4. 验收不合格的根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	合同另行约定。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，仲裁的方式解决。
13	备注	合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。