

# 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局新琴街配套给水管道及泵房工程设计服务采购项目需求书

## 一、项目基本情况

横琴粤澳深度合作区新琴街配套给水管道及泵房工程位于我区下村，为给横琴某基地供水的市政供水工程，经相关单位现场初步查勘并制订初步设计方案，需建设一条DN200约700m供水管道和一座配套小型无人值守泵站，估算价格为98万元，要求供应商进行现场进行勘察研究，并根据最优方案设计项目改造施工图纸（可以勘察现场）。

## 二、服务内容和 service 要求

- 1、项目施工范围实施详细勘察（勘察现场路径、地形地貌、各种管线关系）；
- 2、根据相关要求设计该工程管网布局，满足规划要求和用水单位供水需求，设计图纸须经供水企业审核合格。
- 3、按时完成设计任务，并经过验收。

## 三、主要成果及验收

《横琴粤澳深度合作区新琴街配套给水管道及泵房工程》纸质版2份和数据光盘2份。

验收程序：设计图通过采购人组织的验收会。

## 四、项目报价

项目采取报总价的方式报价，最高不得超过36200元，最低不得低于32000元。

注：本项目采用包干制，该报价包含完成本项目的所有费用，包括人力成本、设备成本、管理费、专家评审劳务费（如有）、差旅费、交通费、利润、税金等其他费用。采购人不另行支付其他费用。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在投标报价中而不另行支付。

## **五、项目服务时间**

本项目采购合同自双方盖公章（或合同章）后生效。本项目服务期为 20 个自然日，自合同生效之日起开始计算。

## **六、人员要求**

项目设计人员需具备给排水设计中级（或以上）职称，项目总负责人应具有给排水设计高级或以上职称。

## **七、付款方式**

一次性付款：乙方提交验收成果后，甲方凭乙方提供的等额发票 10 个日历天内支付合同价的 100%。

## **八、违约责任**

### **1. 甲方违约责任**

甲方未按约定支付合同价款，乙方书面催告甲方并给予不少于 5 个工作日的履行期限后甲方仍未支付的，乙方有权自该期限届满之日起要求甲方支付该阶段合同价款每日 0.5% 的逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总价款的 10%。

### **2. 乙方的违约责任**

1) 未经甲方许可，乙方不得将本合同项目与任何第三

方合作，或将本合同标的的全部或部分擅自转包给任何第三方。否则，甲方有权解除合同。乙方须退还甲方已支付且尚未履行服务的款项，并向甲方支付合同总价款 20%的违约金。

2) 本合同履行期间，因乙方逾期提交报告的，每逾期一天，甲方有权在尚未支付的合同款项中扣除合同总价款的 0.5%，逾期违约金总额不超过合同总价款的 10%。

## 九、争议解决

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后 30 天还不能解决的按下列第 B 种方式解决。

- A、提交珠海仲裁委员会仲裁；
- B、依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十、联系方式

采购人：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

地址：横琴市民服务中心 2 号楼 B 座 511 室

联系人：崔颖林

电话：0756-8938809

## 十一、选取方式

方案择优选取，评分细则详见附件

## 附件：评分细则

序号	评分项			分值
1	价格部分			30
	行号	内容	分值	评分规则
	1	报价	30	<p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100 (注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。) 最低报价不是中标的唯一依据。</p>
2	商务部分			20
	行号	内容	分值	评分规则
	1	项目人员	20	<p>满足以下条件得 20 分，不满足不得分。                      项目负责人具有给排水设计高级职称证书，拟派项目总负责人从事过建设工程设计或设计咨询项目（其中包含水利设施或者排水设施）项目负责人的得 20 分。                      注：业绩情况提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同实施内容、签订合同双方的落款盖章等关键页），如提供合同无法反映人员完成该业绩项目，则可提供竣工图或验收备案证（表）扫描件或委托方盖章的证明文件扫描件。</p>
3	技术部分			50
	行号	内容	分值	评分规则
	1	对项目的理解	15	<p>根据投标人对本项目的理解程度及需求分析综合评审：  <b>优（15分）</b> 目理解准确，分析到位，对工作背景、工作意义、工作目标、工作内容及工作量认知度高；  <b>中（10分）</b> 项目理解，分析，对工作背景、工作意义、工作目标、工作内容及工作量认知一般；  <b>差（5分）</b> 对项目理解，分析，对工作背景、工作意义、工作目标、工作内容及工作量认知差。</p>

	2	实施方案	20	<p>根据投标人实施方案进行综合评审：</p> <p><b>优（20分）</b>材料符合要求、方案编制科学合理、方案架构完善、可行性强；</p> <p><b>良好（15分）</b>材料符合要求、方案编制基本合理、方案架构基本完善、基本可行；</p> <p><b>一般（10分）</b>材料符合要求、方案编制不合理、方案架构不够清晰、方案不可行。</p> <p><b>差（0分）</b>材料不符合要求、方案编制不合理、方案架构不够清晰、方案不可行。</p>
	3	重难点分析	15	<p>根据投标人对本项目重难点的分析进行评审：</p> <p><b>优秀（15分）</b>项目进度计划满足需求、对本项目重难点分析的深度及准确性非常清晰、准确；</p> <p><b>良好（10分）</b>项目进度计划满足需求、对本项目重难点分析的深度及准确性一般清晰；</p> <p><b>差（5分）</b>项目进度计划不满足需求、对本项目重难点分析不够到位。</p>