

县道 X835 平连线歇马村至国道 G325 段改扩建工程施工监理服务项目采购需求

一、供应商资格（资质）要求

- 1、监理资质：公路行业专业乙级或以上；
- 2、本项目不接受联合体供应；
- 3、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 4、中介服务机构在信用中国和信用广东存在近两年内有失信行为记录的，项目业主有权取消该中选服务机构的报名和中选资格。

二、服务内容和 service 要求

服务类型：公路水运工程监理；

县道 X835 平连线歇马村至国道 G325 段改扩建工程项目位于恩平市圣堂镇，起点位于歇马村附近，终点位于国道 G325 附近，道路全长约 3.236 公里。本次改造内容主要是将项目现状路面宽度拓宽至 6.5 米，拓宽的宽度为 0.5-4.0 米，并完善交通安全设施，本次不考虑加宽改造，实施的内容主要有路基、路面、涵洞、交通安全及沿线设施等几个方面。工程总估算约 415.83 万元，其中建安费 348.44 万元。**服务内容：**服务内容包含在施工阶段对施工项目所进行的监理，其主要负责确保施工安全、质量、投资和工期等满足业主要求，后续服务至工程竣工验收为止等工作。**服务要求：**根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工

阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，后续服务至工程竣工验收为止。

三、合同履行地点和方式

合同履行地点在恩平市，服务单位据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等规定，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动服务；采购方按合同支付相应的劳动报酬。

四、采购预算和公开选取方式

根据交通运输部颁发的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）总则 3.3.2 条规定计算该项目监理费（其中施工图建筑安装工程费用为 224.50 万元）：

根据规定总则 3.3.2-3 条规定计算该项目监理服务费计算：

区间 0-500 万元计算=224.50 万元×3.0 %=6.74 万元；

拟下浮 10%即施工监理费 6.07 万元。

本项目采取费用包干方式，按中标价包工期、包设计优化、变更、返工等所有费用。

公开选取方式：直接选取。

五、服务时间

服务期：本项目服务监理服务期为工程施工工期，后续服务时间为整个施工期，直到工程交竣工验收。本项目采购合同自双方盖公章后生效。

六、验收

（一）验收时间。

工程完成后服务单位交付工程监理资料之后，采购方应在30个工作日内完成验收。

（二）验收程序。

1. 验收方式：由采购人自行验收。

（三）验收标准。

满足《广东省交通运输厅关于公路建设项目档案的管理办法》工程监理资料的标准与规范。

（四）验收不合格的处理方式。

1. 验收不合格的情况：未能按照国家标准及规范进行上交工程监理资料的，验收不合格。

2. 对于验收不合格的处理办法：在7个工作日内整改完毕；若供应商拒绝整改的，或者不再继续履行合同的，采购方将解除合同，所造成的损失由供应商自行承担。其他情况根据《中华人民共和国民法典》等法律法规按实际情况处理。

七、结算方式

费用支付：第一期在工程完成 50%后支付合同价的 50%：第二期在工程完工后支付合同价的 47%：第三期在工程交竣工完成并缺陷责任期满后，支付完剩余合同价的 3%(质量保证金)。

八、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

九、解决争议方式

政府采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与法律法规和有关政府采购政策相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成

的，通过仲裁的方式解决。

采购单位（公章）：恩平市地方公路服务中心
日 期：2020年1月16日

