

# 广东省大埔县农业农村局

## 2026 年度梅州市大埔县高标准农田改造 提升建设项目工程设计技术服务 采购需求书

### 一、供应商资格（资质）要求

- 1、供应商应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，具有良好的信誉；
- 2、供应商应当具有工程设计乙级或以上资质，在供应文件中提供具有相关资质证明等文件；
- 3、供应商在保证质量的前提下，应能按时完成所有工作内容；
- 4、采购合同由中选供应商与采购人双方签订；
- 5、中介服务机构在信用中国和信用广东存在近两年内有失信行为记录的，项目业主有权取消该中选服务机构的报名和中选资格。

### 二、服务内容和 service 要求

服务类型：工程设计

项目名称：2026 年度梅州市大埔县高标准农田改造提升建设项目工程设计技术服务。

服务内容：供应商以有偿服务的形式完成 2026 年度梅州市大埔县高标准农田改造提升建设项目工程设计及预算编制工作，并通过相关部门的审查同意。

按照广东省农业农村厅《广东省农业农村厅农田建设项

目管理实施办法》（粤农农规〔2020〕4号）、《广东省农业农村厅转发农业农村部办公厅关于加快构建高标准农田建设规划体系的通知》（粤农农办〔2021〕148号）等文件要求，开展2026年度梅州市大埔县高标准农田改造提升建设项目工程设计工作，并在合同约定的时间内完成采购人委托的事项。

### **三、合同履行地点和方式**

合同履行地点为梅州市大埔县。合同履行方式按照国家标准、行业标准履行。

### **四、采购预算和公开选取方式**

本次采用方案择优方式进行。项目费用暂不做评估，以财政部门审核为准。

### **五、服务时间**

1、合同签订后，自采购方向供应商提供项目所需基础资料之日起，60个工作日内，完成项目的方案编制工作，通过相关部门的审查同意。

2、由于政策变动、主管部门审批延时或其它不可抗力原因导致工作和工程进度延期的，项目完成时间相应顺延。

### **六、验收**

#### **（一）验收标准**

项目成果以省、市现行相关规范规定为验收标准。

#### **（二）验收不合格处理方式**

项目成果不符合相关验收标准的，供应商应按相关政策文件在20个工作日内按标准完成整改，直至通过验收；因政策变动、采购方自身原因或其它不可抗力的原因导致项目成果无法通过验收的，经采购方与供应商协商，可免除违约

责任。

## 七、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

## 八、解决争议方式

如有未尽事宜,双方协商一致后可以签订补充协议,但补充协议不得与法律法规和有关政府采购政策相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。



