
附件 2

医院年度建设工程概预算阶段造价咨询服务项目采购

需求

项目概况：

医院建设工程项目大多属于装修修缮改造项目，工程需求复杂、

施工内容琐碎，为更好地完成医院建设工程并做好投资控制，在设计

公司完成初步设计图纸、施工图纸设计及施工图预算后，按建设工程

行业规定委托造价咨询单位对施工图纸预算进行审核并编制合理的

招标控制价，并提供专业的造价咨询服务，为项目增值。

施工图纸阶段的招标控制价的编制审核，是在设计单位完成施工

图纸设计后，由专业的造价咨询单位根据广东省或广州市现行的计价

规范和计价文件进行预算（招标控制价）编制审核，目的确保预算价

在概算价造价之内，同时确保招标控制价的合理性、完整性。如超过

概算，则可以在招标前对图纸进行优化或通过调整建设规范、标准、

内容等，确保控制预算价在概算之内。

报价要求：

预算编制工程造价审核咨询费用按广东省物价局《关于调整我省

建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742 号）广东

省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表、广东工程造价咨询

服务收费标准（粤价〔2023〕428 号）、广东省建筑工程造价咨询费

用标准（2024 版）等标准折扣率不高于 80%计算，具体计算方式为：

实际咨询费用 = 按上述标准计算的基准咨询费用 × 折扣率。例如：

按标准计算的基准咨询费用为 10 万元，折扣率为 75%（支付比例），

则实际咨询费用 = 10 万元 ×75%（支付比例）=7.5 万元。（报价



需为整数值，不允许有小数点报价，如报 79.01%，存在小数点情况

则该报价无效），据实结算。

项目服务时间：

服务期限：3年（根据服务综合考评情况，一年一签），若具体

项目因故未能完成，视情况延续至项目完成为止。

项目服务要求：

完成工作时间要求：500 万元以内项目，10 个工作日；500 万

-5000 万元以内项目，15 个工作日。

造价成果文件：招标公布函、招标控制价、招标工程量清单。

付款方式：

完成项目施工招标采购后一次性支付。



项目报价清单

项目名称：

【说明】 1. 此表为报价明细表。

2．报价包含产品货物（含相关配件、附件、安装材料）价格、运送货物到采购

人指定地点费用（包括但不限于运输、保险、装卸等费用）、仓储费、安装调

试费、伴随服务费（包括但不限于人员培训费、技术使用及技术指导费）、售

后服务费、税费等费用。

3.具体计算方式为：实际咨询费用 = 按上述标准计算的基准咨询费用 × 折扣

率。例如：按标准计算的基准咨询费用为 10 万元，折扣率为 75%，则实际咨询

费用 = 10 万元 ×75%=7.5 万元。（报价需为整数值，不允许有小数点报价， 如

报 79.01%，存在小数点情况则该报价无效）

供应商法定代表人（或授权代表人）（签字或盖章）：

供应商名称（公章或电子签章）：

日 期： 年 月 日

序号 服务内容 服务期限 折扣率 备注

1




