

阳山县 2026 年森林质量精准提升任务 人工造林项目监理采购需求



说明：1. 本文件仅供参考。项目业主应根据法律法规的规定、中介服务行业管理规定和项目实际情况拟定采购需求。

2. 项目业主应详细列出采购需求的各项内容，使中介服务机构全面、准确理解采购需求、计算投报价格和提出响应方案。

3. 本文件仅适用于广东省网上中介服务超市“方案择优选取”方式。

序号	类别	建议
1	名称	阳山县林业局 阳山县 2026 年森林质量精准提升任务 —人工造林项目监理服务采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：阳山县林业局 地址：阳山县行政中心四路 联系电话：0763-7805015 联系人：谢俊航
3	中介服务名称	阳山县 2026 年森林质量精准提升任务 —人工造林项目监理
4	中介服务机构资质	造林绿化监理单位资质丙级证书

5	本项目服务内容工作安排	一、项目概述 项目名称：阳山县 2026 年森林质量精准提升任务-人工造林项目监理。 项目依据：《广东省财政厅关于下达 2025 年林业草原改革发展资金（第二批）的通知》（粤财资环〔2025〕70 号）、《广东省林业局关于印发森林质量精准提升行动技术指南的通知》（粤林函〔2023〕11 号）、《广东省森林质量精准提升行动方案（2023-2035 年）》（广东省林业局，2023 年 1 月）、《关于下达 2026 年国土绿化和林业生态修复计划的通知》（清远市林业局，2026 年 1 月 8 日）。 二、项目内容 在阳山县七拱镇的宜林地开展人工造林项目，种植木荷、红锥、黑木相思等珍贵树种和乡土树种，造林密度要求 74 株/亩。按监理协议要求对项目进行全过程监理，开具开工令，对全部施工工序包括林地清理、整地挖穴、肥料、回土与基肥、苗木、栽植、当年抚育进行全程跟踪把关质量，确保项目尽快按要求保质保量完成。编制形成完整的阳山县 2026 年森林质量精准提升任务-人工
----------	--------------------	---

		造林项目监理报告文件。 三、项目目标 精准提升森林质量是贯彻落实习近平生态文明思想的重要举措，是贯彻落实党的二十大精神的重要行动，是深入推进绿美广东生态建设的重要内容，是打造人与自然和谐共生样板的重要基础。扩大规模以增加绿色总量，提升质量以优化森林结构，最终实现由“绿化”向“美化、财化、生态化”的深度转变。
6	合同履行地点和方式	提供服务的地点：阳山县 提供服务的方式：对阳山县 2026 年森林质量精准提升任务-人工造林项目各工序进行监理，完成监理成果编制、上报工作。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价。 3. 计价标准：根据《关于印发《林业行业调查规划项目收费指导意见》的通知》（林建协（2024）54 号）和《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格（2002）10 号）相关规定。
8	服务时间	提供服务的时间：按照合同双方自行约定，

		全程无延误、无差错，严格遵循国家、广东省技术部门最新时间部署。
9	验收	1. 验收时间：服务完成后按合同约定 2. 验收程序：按合同约定 3. 验收标准：符合国家、省、市林业作业设计规范，通过主管部门审核 4. 不合格处理：限期7个工作日整改，仍不合格可解除合同、拒付费用。
10	结算方式	技术服务费为人民币含税全包价，包括方案编制、调查、交通、文件资料打印等一切费用，成果报告经上级部门验收合格后一次性支付技术服务费用。
11	违约责任	按签订合同的违约条款执行。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管

		理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。
--	--	---

