



## 一、中介服务机构资质要求

暂无资质要求。

## 二、服务内容和 service 要求

1. 以汉语文字编制永州经清远至广州高速铁路清远西站综合交通枢纽基础设施建设项目《项目建议书》《项目可行性研究报告》并出版，最终交付的咨询成果文件，应提供纸质装订本及电子文本；在工作开展过程中形成的中间成果（如初稿、修编稿等），以不可编辑电子文本形式提供。

2. 中选机构（乙方）应提供合法合规有效的技术咨询服务。乙方应按本合同约定编制相关报告，并确保工作开展深度和报告编制内容符合国家和地方有关部门颁布的政策要求和技术要求。乙方向甲方交付正式咨询成果文件纸质装订本 5 份，电子文本 1 份。如因政府部门对项目开展评审对咨询成果文件份数有额外要求，则应以满足政府评审需求的份数为标准进行交付。

3. 合同正式签订并生效后，乙方应于 7 个工作日内，提供初步资料清单。在甲方按初步资料清单完整提供相关文件资料后，乙方应于 30 个工作日内向甲方提交项目咨询成果初稿。在收到甲方对项目咨询成果初稿的审核意见后，乙方应尽快完成修编工作，工作进度根据实际情况确定。项目咨询成果送审稿通过审核后，乙方向甲方出版并交付咨询成果文件。在编制报告的工作开展过程中，如确有须甲方补充提供的资料，应及时提供，如由此影响编制进度，乙方提交成果时间相应顺延。

## 三、验收标准

项目咨询成果通过甲方验收。验收时间：根据相关政府部

门工作时间确定。

#### 四、结算方式

以后续合同签订条款为准。

#### 五、公开选取方式

方案择优选取。报价方式：报总价。

#### 六、服务时间和合同履行地点

自合同正式签订并生效之日起，至合同项下乙方技术咨询服务工作完成、甲方技术咨询服务款项足额支付，且合同项下双方权利和责任履行完毕时，自然终止。合同履行地点：本合同在广东省清远市履行。

#### 七、违约责任

乙方应按工期要求完成合同项下技术服务工作，如因乙方自身原因延迟提交相应咨询成果文件，甲方有权利向乙方主张逾期违约金，标准为当前阶段服务内容对价的1%/日。逾期提交30日以上，甲方有权单方面解除合同，不承担后续责任。如因项目本身原因或者其他客观原因导致项目时间延长的，项目工期顺延，双方互不就此追究相关责任。

#### 八、补充合同和解决争议方式

合同履行期间，双方确认存在重大变更事项或须补充约定的未尽事宜，可通过书面形式进行确认，签订补充协议供双方遵照履行。补充协议中与本合同相悖的约定，以补充协议为准；存在多次补充协议约定的，以后签约订立的补充协议为准。因本合同引起或者在履行本合同过程中产生争议的，甲、乙双方应友好协商解决；如协商不成，任一方均有权向合同履行地人

民法院提起诉讼解决争议。

## 九、备注

具体事宜以合同签订条款为准。