

惠阳区 2026 年松材线虫病防治项目林业调查规划设计服务采购需求书

序号	类别	需求说明
1	名 称	惠阳区 2026 年松材线虫病防治项目林业调查规划设计服务
2	项目业主情况	项目业主名称：惠州市惠阳区自然资源局 地址：惠阳区自然资源局行政办公楼 207 室（惠州市惠阳区淡水街道叶挺大道住建大院 2 号楼） 联系人（联系电话）：刘先生（0752-3776183）
3	中介服务名称	惠阳区 2026 年松材线虫病防治项目林业调查规划设计服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中选单位已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。 2. 报名企业必须具备中国林业建设协会或广东省林学会颁发的林业调查规划设计资质证书，资质等级为丙级（含丙级）或以上资质；且服务范围必须满足本次公开选取规划设计工作的内容，并已入驻广东省网上中介服务超市的企业。
5	服务内容和服 务要求	包括但不限于： (一) 服务工作内容： 1. 中选公司必须到现场进行真实、详细的勘察后，根据调查结果编制可行的作业设计，并按要求提交成果、相关图表等。 2. 项目概况： 项目位于惠州市惠阳区，主要包括： 一是全域松林日常监测。对全区 5.8222 万亩松林小班开展常态化监测巡查，全年累计完成疫情监测 34.9332 万亩次，实现松林监测全覆盖、疫情早发现、早报告、早处置；二是疫情小班综合防治。对 26822.58 亩松材线虫病发生小班实施分类防治，其中对 13285.26 亩重点区域开展疫木专项除治，对 13537.32 亩疫情区域实施封山育林管控。疫木除治严格落实“集中除治+即死即清”工作机制，规范采取粉碎（削片）、钢丝网罩、伐桩标准化处理等除害措施；封山育林强化日常管护，严禁乱砍滥伐和疫木违规下山，全面阻断疫情传播链条。工期要求：施工时间为 2026 年 8 月至 2027 年 7 月。计划总投资 105.71 万元，其中防治直接费用 98.31 万元（含日常监测、人工、材料、机械、作业实施等费用），其他费用 7.4 万元（含作业设计、监理、专家评审等费用）。本次采购该项目的作业设计服务。 (二) 技术要求： 1. 根据《广东省松材线虫病疫区和疫木管理办法》《广东省

		松材线虫病防治技术方案(2025 年版)》《惠阳区 2026 年松材线虫病防治项目实施方案》等相关规定和要求完成,并确保通过评审及相关部门审核完成作业设计编制及相关后续服务。 2.中选单位应熟悉惠阳区林地情况,必须按照国家及地方相应的林业等有关规范和标准进行调查规划设计,在规划设计过程中作为技术服务主体应做好现场勘查和相关资料收集.汇总.整理工作,选取人只作配合和相关协调工作。 (三)服务工期要求: 中选人必须在领取中选确认书后的 5 个工作日内签订合同,签订合同后 30 个工作日内完成项目作业设计,并通过市林业局审批。 (四)服务工作和要求: 1.中选机构须严格按照国家.行业和本项目所在地的合同履行期间现行相关标准.规范.规程。 2.对本项目有关情况保密,做好资料保密工作,确保资料不外泄。 3.作业设计成果(提交最终修编稿 3 套)均必须符合国家现行有关规范要求,并提供所有的电子文件。 4.作业设计编制成果需符合国家林业行业标准。 (五)服务人员要求: 要求派出现场技术人员总数 3 人或以上。 1.项目负责人 1 人,必须具有林业工程师或以上职称。 2.现场调查人员 2 人,应具有林业或园林专业职称。可根据自身条件和工程实际情况增加和增派具丰富实践经验且具有林业或相近专业学历的人员。 3.熟悉和掌握相关法律.法规.规章及规范等。 (六)质量控制标准 1.组织技术人员按照林业规划相关要求,对符合条件的场地进行外业勘察.调查,确保设计的严谨性和科学性。 2.根据现场勘测实际及相关要求编写《惠阳区 2026 年松材线虫病防治项目作业设计》。 3.必须按照选取人要求进行修改完善。 4.对该项目作业设计中的相关调查数据和施工作业设计负责。
6	合同履行地点和方式	1.合同履行地点:惠州市惠阳区。 2.合同履行方式:完全履行。 3.提供服务的地点:中介服务机构派员驻点服务.在中介服务机构办公场所提供服务等。
7	公开选取方式	1.公开选取方式:方案择优选取。 2.采购服务控制金额:41000 元(含专家评审会)。

	和计价标准	3.报价方式:按采购服务控制金额报下浮率,最低下浮率为0%,最高下浮率为20%。 4.计价标准:报价单位参照《林业和草原工程建设项目服务计费指导意见》的通知(林建协〔2024〕54号)。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期从签订合同之日起至该项目完工验收合格止。
9	验收	1.验收时间:成果材料交付后,采购方应在5个工作日内完成设计成果验收。 2.验收程序:由采购人自行组织验收。 3.验收标准:国家标准.行业标准.企业标准和其他标准等。 4.验收不合格的处理方式:验收不合格的判定标准.验收不合格的处理(整改.重新制作.不再履行合同.解除合同.支付违约金.赔偿采购人损失.依法宣告合同无效.依法撤销合同等),根据《中华人民共和国合同法》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	1.分两期付款,提交完整设计成果并经选取人或上级部门确认后,支付设计费的80%;项目验收合格后,一次性付清服务考核金。 2.根据《惠州市惠阳区自然资源局关于印发〈惠州市惠阳区自然资源局关于购买中介服务付费与服务质量考核管理办法〉的通知》(惠阳自然资[2024]286号),合同金额的20%作为中介服务考核金额,中介服务考核付费金额与服务质量考核挂钩。乙方完成委托服务后并经甲方验收,甲方按照如下方式计算中介服务考核付费金额:(一)如考核结果为优秀的,支付全部中介服务考核金额;(二)如考核结果为良好,支付中介服务考核金额*(考核得分/考核总分);(三)如考核结果为合格,支付中介服务考核金额*50%;(四)如考核结果为不合格,则不支付中介服务考核金额。 4.因甲方使用的是财政资金,服务费由惠阳区财政局授权支付,由乙方提出资金申请,报甲方审核后送区财政局审批,甲方在乙方提出资金申请且乙方提交合法有效税务发票审核后报区财政局审批。资金申请文件经甲方审核后送达区财政局,视甲方已履行支付义务,甲方不承担因财政资金不能及时到位给乙方造成的任何损失(包括利息损失.违约责任等)。
11	违约责任	1.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2.当事人一方未按照约定支付合同款的,对方可以要求其支付合同款。 3.具体违约责任以合同签订为准。 4.选取人不承担财政资金不能及时到位给中选人造成的任何损失。

12	补充合同和 解决争 议方式	1.采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 2.对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。
13	备注	

惠州市惠阳区自然资源局
2026年5月29日

