

台山市台城龙成路（陈宜禧路至华侨路段） 升级改造工程勘察服务项目需求书

一、中介服务机构资格（资质）要求

必须同时具备工程勘察行业岩土工程勘察乙级或以上资质及工程测量乙级或以上资质。

二、服务内容和 service 要求

本项目建设内容及规模为：共建设 2 条道路，分别为龙成路（陈宜禧路-华侨路）和规划一路。其中龙成路西起陈宜禧路，东至华侨路，建设长度为 1873 米，按现状道路进行改造提升，宽度 20 米，改造后为城市支路，设计速度 40km/h，其中：K0+000~K0+120 为新建道路，宽度为 20 米，K0+120~K1+710 为现状道路改造，宽度为 20 米，K1+710~K1+872.917 为现状道路改造，宽度为 15 米；规划一路位于博富福美壹号项目西侧，道路南起 龙成路，北至规划道路，长度 236 米，红线宽度为 25 米，城市支路，设计速度 30km/h。主要建设内容为道路工程、给排水工程、交通工程、电力管沟土建工程、通信管沟土建工程、照明工程、绿化工程等。

项目估算总投资为 5566.55 万元，建安工程费为 4150.71 万元。

资金来源：政府统筹并积极争取上级补助资金。

本次采购工程勘察服务为包括但不限于项目范围内的岩土工程

勘察、地下管线探测、工程测量以及土壤氡检测等，编制相应的技术成果以满足设计和施工要求并通过审图机构审查，配合发包人开展施工过程中的有关工作等服务。

三、合同履行地点

合同履行地点为台城街道办西湖片区。

四、采购预算和公开选取方式

1. 结合市场调节价，结算价参照原国家计委建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）、《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价(第一批)》收费标准下浮20%后*（1-中标报价下浮率）计取，方案报价下浮率区间为0-10%，勘察费签约合同价为36.53万元*（1-中标报价下浮率），最终结算价以市财政局审核为准。

2. 公开选取方式为方案择优选取。

五、服务时间

1. 自发包人确认勘察方案之日起30天内向发包人提交正式的勘察报告。

2. 施工现场配合服务：自取得施工图审查合格证之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

六、支付方式

1. 收到的勘察成果初稿后，由勘察人提交支付申请且完成审批流程后支付签约合同价的 40%。
2. 收到审查通过的勘察成果后，由勘察人提交支付申请且完成审批流程后支付至结算价的 97%。
3. 工程竣工验收后，由勘察人提交支付申请且完成审批流程后支付余款。

七、解决争议方式

对于合同履行中出现的纠纷，双方协商解决，协商不成的，通过诉讼的方式解决。

八、其他要求

1. 勘察负责人须具备注册土木工程师（岩土）资格，其他人员需具有相关执业资格。



台山市政府投资工程建设管理中心

2026年2月24日

